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1 Allgemeine Grundlagen

1.1 Rechtsgrundlagen und Richtlinien

1.1.1 Bund
Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 tiber den Schutz der Gewasser (Gewésserschutzgesetz, GSchG)
- Gewdsserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 {GSchV)

- Empfehlung zur Bestimmung des Spitzenabflussbeiwertes fir die Berechnung von Generellen Kanalisati-
onsprojekten, BUWAL, August 1985

Richtlinie Entwésserung von Eisenbahnanlagen, August 2018

1.1.2 Kanton

- Einflhrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung tber den Schutz von Umwelt und Gewasser (EG Umwelt-
recht, EG UWR), vom 4. September 2007

- Verordnung zum EinfUhrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung (iber den Schutz von Umwelt und Gewasser
(V EG UWR), vom 14. Mai 2008

- Ordner ,Siedlungsentwésserung”, Abteilung fir Umwelt (AfU), Departement BVU

1.1.3 Fachverbiande

- SIA - Norm 190, Kanalisationen, SN 533'190, Ausgabe 2017

- Liegenschaftsentwasserung, SN 592'000, Ausgabe 2012

- RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA Richtlinie 2019

Weitere spezifische Richtlinien sind in den entsprechenden Kapiteln aufgefiihrt.
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1.2 Verzeichnis Begriffe und Abkilirzungen

AAUO
AfU

ALG

Ao/ Au
ARA

AS
Auslastung
B oder (B
BauG
BAFU
BVU

DB

EG UWR
F

FB

FK

Fred

GEP
GBG
GSchG
GSchv
ha

HQao0
HQ1o00

ks
I/s
LCO/LC10

NS
OSE
PW
Qa7
Qab
Qan
Qoim
Qent.
Qm

Sektion Abfallwirtschaft, Altlasten, Umweltlabor und Oberflaichengewé&sser
Abteilung fir Umwelt

Abteilung Landschaft und Gewasser

Gewasserschutzbereich Ao / Schutzbereich Grundwasser Au
Abwasserreinigungsanlage (zentrale Kléranlage)

Sektion Abwasserreinigung und Siedlungsentwéasserung

Verhaltnis Dimensionierungswassermenge / Kapazitat der Leitung (Qoim / Qvor)
Ubrige Gewasserschutzbereiche

Gesetz Uber Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz)

Bundesamt fir Umwelt, vormals BUWAL

Departement Bau Verkehr und Umwelt, Kanton Aargau

Durchlaufbecken im Misch- oder Teiltrennsystem, Uberlauf zum Gewé&sser am Beckenende
Einflhrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung tber den Schutz von Umwelt und Gewasser
Einzugsgebietsflache [in ha]

Fangbecken, Uberlauf vor dem Becken

Fangkanal, Uberlauf vor dem Kanal

Befestigte Flache, reduzierte Flache (Abflusswirksame Fléache ) [har]
Generelle Entwésserungsplanung

Sektion Grundwasser, Boden und Geologie

Bundesgesetz liber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz)
Gewasserschutzverordnung

Hektare [10°000 m?]

Hochwasser im Vorfluter bei einer Jahrlichkeit von 30 Jahren

Hochwasser im Vorfluter bei einer Jahrlichkeit von 100 Jahren
Hauptschluss

Nutzinhalt eines Beckens oder Kanals [m?]

Fangvolumen [m?]

Klarvolumen [m?]

Sohlengefalle [%o]

Rauhigkeitsbeiwert der Fliessformel nach Prandtl [mm]

Kontrollschacht (mit Einstiegleiter)

Rauhigkeitsbeiwert der Fliessformel nach Strickler [m"%/s]

Abflussmenge in Liter pro Sekunde

Die letale Konzentration (LCO) gibt entsprechend die Menge eines Stoffes in der Umgebung eines

Lebewesens an, bei der 0%, resp. 10% der Tiere in einer gewissen Zeiteinheit sterben.
Nebenschluss

Ordner Siedlungsentwasserung Kanton Aargau (BVU / AfU / AS)

Pumpwerk

Wassermenge, die an 347 Tagen pro Jahr im Minimum im Gewésser vorhanden ist [V/s]
Richtung ARA abfliessende Abwassermenge bei Regenwasserbehandlungsanlagen [I/s]
abfliessende Abwassermenge Richtung ARA bei Anspringen des Uberlaufs [I/s]
Dimensionierungswassermenge (Qrwa + Qrwa)

Abfluss in Vorfluter; Entlastungsmenge [/s]

Mittlerer Abfluss pro Jahr.
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Aus statistischer Sicht gilt derjenige Abfluss, welcher durchschnittlich an 182 Tagen im Jahr er-
reicht oder Uberschritten wird als mittlerer Abfluss (sog. Q1s2 Abflussmenge)

Qrwa Regenwetterabfluss [I/s]

Qrwa Trockenwetterabfluss [I/s]

Quol Leistungsféhigkeit des Abwasserkanals

r Regenintensitét [I/s ha]

Fan Regenintensitat beim Anspringen der HE [I/s ha]

RiLi Richtlinien (meistens VSA)

RB Regenbecken

RKB Regenklarbecken im Trennsystem

RRB Regenriickhaltebecken

RRK Regenrickhaltekanal

RU Regenuberlauf, entspricht Hochwasserentlastung (Spitzenentlastung ohne eigentliche Regen-
wasserbehandliung)

RUB Regenuberlaufbecken im Misch- oder Teiltrennsystem

RwWB Regenwasserbehandlung

S Schutzzone einer Grundwasserfassung, unterteilt in:
S1 Fassungsbereich
52 Engere Schutzzone
S3 Weitere Schutzzone

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SK Stauraumkanal, entspricht Speicherkanal, Uberlauf zum Gewasser oder Regeniiberlaufbecken
am unteren Ende, vor der Drosselung

SR Siebrechen

SS Schlammsammler (mit Tauchbogen)

STORM Richtlinie fiir die konzeptuelle Planung von Massnahmen bei Abwassereinleitungen in Gewasser
bei Regenwetter

T Regendauer [in Minuten] T =Ta + Trk

Ta Anlaufzeit [in Minuten]; ca. 5 — 6 Minuten

TB Trennbauwerk

Trk Fliesszeit in Kanalnetz ohne Anlaufzeit [Min.]

TW Tauchwand

Uberstau Differenz zwischen Terrainhdhe und maximaler Wasserspiegellage

VvV EG UWR Verordnung zum Einflhrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung (iber den Schutz von Umwelt und
Gewasser

VB Verbundbecken im Misch- oder Teiltrennsystem, Uberlauf zum Gewasser am Ende des Klarteils

VGEP Generelle Entwésserungsplanung auf Verbandsebene

VPS Nutzinhalt fiir Pumpensumpf [m?]

VSA Verband Schweizer Abwasser- und Gewasserschutzfachieute

VSS Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute

z Jéhrlichkeit der Uberschreitung eines Regenereignisses (Wiederkehrzeit) bei einer bestimmten
Regenintensitat

0} Befestigungsgrad [-]

Y Abflussbeiwert [-]

1+m Mischungsverhdltnis (Anteil Schmutzwasser und Regenwasser)

Seite 3




PFLICHTENHEFT GENERELLER ENTWASSERUNGSPLAN GEP 2. GENERATION

2 Rahmenbedingungen

2.1 Allgemeines

Fiir das &ffentliche Gemeinwesen ist der kommunale Generelle Entwasserungsplan (GEP) die Richtlinie, wel-
che fur die Planung, den Bau, die Weiterentwicklung und den Betrieb der &rtlichen Siedlungsentwasserung
massgebend ist.

Die Gemeinde Fischbach-Goslikon beabsichtigt den kommunalen Generellen Entwésserungsplan GEP 2. Ge-
neration erarbeiten zu lassen. Damit soll sichergestellt werden, dass das bestehende Entwésserungssystem
auf wirtschaftliche Weise genutzt, bewirtschaftet, weiterentwickelt und die bestehende Entwésserungsplanung
aktualisiert werden kann.

Das vorliegende Pflichtenheft flir die Bearbeitung des GEP 2. Generation beschreibt die Aufgaben und Leis-
tungen des Planers in den einzelnen Phasen. Es legt fest, auf welchen Grundlagen der GEP zu erarbeiten ist
und definiert den Umfang und die abzuliefernden Dokumente.

Entgegen dem Musterpflichtenheft des VSA behalt die Abteilung flir Umwelt des Kantons Aargau die 3 Phasen
der GEP-Bearbeitung bei. So bleibt der ganzheitliche Ansatz erhalten.

Die GEP - Bearbeitung erfolgt digital und umfasst das gesamte Gemeindegebiet, sie darf sich nicht nur auf
die Bauzonenflachen beschrénken.

Der Ablauf der GEP - Bearbeitung richtet sich nach den Weisungen der Abteilung fir Umwelt, Sektion Abwas-
serreinigung und Siedlungsentwésserung des Departements Bau Verkehr und Umwelt, enthalten im Ordner
,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 2. Der Umfang richtet sich vorwiegend nach den Bearbeitungsrichtlinien des
Verbandes Schweizerischer Abwasser- und Gewasserschutzfachleute VSA sowie den gemeindespezifischen
Anforderungen und Bedurfnissen.

Es ist vorgesehen, dass jede Gemeinde die hydraulischen Berechnungen im Rahmen des kommunalen GEP
ausflihren lasst.

2.2 Organisation auf kommunaler Ebene

Fischbach-Gaslikon besitzt einen GEP aus dem Jahr 1999.

Das bisherige Entwasserungssystem von Fischbach-Goslikon beruht zu einem grossen Teil auf dem Misch-
system.

Der Betrieb und Unterhalt des Abwassernetzes, sowie die Nachfiihrung des GEP und die Umsetzung der
GEP-Massnahmen sind zur Zeit in der Gemeinde Fischbach-Géslikon wie folgt geregelt:

Seite 4
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Begleitung /
Uberwachung

Rhythmus / Finanzen

Externer Unternehmer /
Ausflihrung vor Ort

Bemerkungen

Betrieb und Unterh

alt des Abwassernet

Kanalreinigung

Bauverwaltung

Alle 10 Jahre

ISS Kanal Service

S. Stutz Kanalreini-
gung AG

Regeniberlaufe Bauverwaltung ca. 4 x im Jahr Bauamt GEP Check 2020
wdchentlich oder
Pumpwerke ARA Stetten nach heftigen Rege- | ARA Stetten GEP Check 2020
nereignissen
Regenwasserbe- wochentlich oder
9 ARA Stetten nach heftigen Rege- | ARA Stetten GEP Check 2020
handlungsanlagen o
nereignissen
GEP — Massnahmen
Bauverwaltung zu-
GEP-Nachflihrung sammen mit Ge- quartalsweise Portmann AG GEP Check 2020
meindeingenieur
B " Jahrlich CHF
i auverwaltung zu- 200'000.- i
roetZng GEP | cammen mit Ge- | e Panerund i ep cheok 2020
meindeingenieur Kred:_t istjahrlichvia | 9
GV einzuholen
2.3 Organisation auf Verbandsebene

Das Abwasser der Gemeinde Fischbach-Goslikon wird auf der ARA Region Stetten des Abwasserverbandes

Region Stetten gereinigt.

Der Abwasserverband Region Stetten besitzt einen VGEP aus dem Jahr 2016 welcher durch das Biiro CSD

(ehemalig Balz und Partner) erarbeitet wurde. Dem Verband gehéren die folgenden Gemeinden an:

Bellikon, Fischbach-Géslikon, Kiinten, Niederwil, Remetschwil, Stetten

Die Satzungen stammen aus dem Jahr 2012 und der Abwasserverband sieht fir die nachsten Jahre keine

Uberarbeitung vor.
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2.4 Organigramm

Fur die zukinftigen GEP- und VGEP-Bearbeitungen und —Nachfiihrungen im Einzugsgebiet des Abwasser-
verbandes Region Stetten ist folgende Projektorganisation vorgesehen:

Abwasserverband
A 4 A v \ 4
Gemeinde A Gemeinde B Gemeinde C VGEP-Ing
A
Kataster-Ing [#»{ GEP-Ing Kataster-Ing [#*| GEP-Ing Kataster-ing GEP-Ing /

- Abwasseranfall

b - Steuerungskonzept

o - Weiterleitmengen

- Entlastungen
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3  Ausgangslage und Ziele

3.1 GEP der 1. Generation

Bereits beim GEP der 1. Generation waren die negativen Folgen der ,friiheren Entwésserungsphilosophie”
(vor 1990) sichtbar:

- Die Versiegelung der Oberflachen fiihrt einerseits bei Starkregen zu extremen Abflussspitzen in den Ge-
wassern (Zunahme der Hochwasserhaufigkeit, notwendiger Ausbau von Fliessgewéssern und Sauberwas-
serleitungen).

Der Fremdwasseranfall flihrt zu Problemen beim Betrieb der ARA und der Sonderbauwerke. Durch
die lange ,Nachlaufdauer® des niederschlagsabhéngigen Fremdwassers dauert es relativ lange, bis der
einfache Trockenwetteranfall wieder erreicht ist und die Regenliberlaufbecken entleert werden kénnen.

Die Versiegelung und rasche Ableitung des Regenwassers fihrt zu einer Verminderung der nattrlichen
Grundwasseranreicherung.

Nebst der Kanalisation gewinnen auch andere Elemente, z.B. Retention, Versickerung von Regenwasser,
Kanalnetzbewirtschaftung sowie die Kenntnisse Uber Auswirkungen der Abfliisse von befestigten Flachen auf
Gewsasser in qualitativer und quantitativer Hinsicht bei der Entwésserungsplanung an Bedeutung.

3.2 Abwasserkataster

Der Abwasserkataster fiir Fischbach-Goslikon wird durch Portmann + Partner gefihrt.
- Der Abwasserkataster (inkl. private Sammelleitungen und Versickerungsanlagen) ist noch nicht vollstan-
dig, es fehlen noch rund die Halfte der Hausanschliisse

Die Gemeinde beabsichtigt den Abwasserkataster im Rahmen des jahrlichen Budgets zu ergénzen (inkl.
private Sammelleitungen und Versickerungsanlage)

Datenbewirtschaftungskonzept der Gemeinde ist noch nicht Vorhanden
- Der Abwasserkataster wird von Portmann + Partnern verwaltet
- Datenkoordinator ist bis jetzt nicht vorhanden
- Nachfihrungsstelle ist Portmann + Partner fir den Werkkataster
- Der Datenbewirtschaftung zugrunde liegendes Datenmodell ist Auto CAD 3D Map

- Zusammenfassung Datenpriifbericht (angefligt in Anhang Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden.)

- Der Kataster ist konform zu AG-64

- Fur eine GEP-Bearbeitung ist der Kataster noch nicht gentigend, es fehlen noch einige private Sam-
melkanéle,

- 50 % der Liegenschaftsentwasserung fehlen noch im Kataster
Die Datenerganzungen wéhrend der GEP-Bearbeitung sind dem GEP-Ingenieur umgehend zu melden

3.3 GEP der 2. Generation

Im Vergleich zum GEP der 1. Generation kommt der immissionsorientierte Ansatz sowie der Grundsatz der
Digitalisierung zur Anwendung. Es wird deshalb vom Generellen Entwésserungsplan der 2. Generation ge-
sprochen.

Die Hauptziele der GEP - Bearbeitung sind nach wie vor:
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Unverschmutztes Regenwasser und Fremdwasser abtrennen und versickern lassen oder in benachbarte
Vorfluter ableiten. Volizug GSchG, Art. 7 vom 24. Januar 1991.

Optimaler Schutz der nattrlichen Gewéasser (Gewasserschutz bei Regenwetter).
Entlastung von ,schwachen® Vorflutern.

Entschérfung von Ruckstauproblemen.
Entlastung des Netzes durch Sauberwasserabtrennung (Teil-Trennsysteme).
Optimale Nutzung bestehender Anlagen, Netz- und Beckenbewirtschaftung.

Erschliessung von Neubaugebieten mit zukunftsgerichteten Entwésserungssystemen
(zur Verhinderung von Fehlinvestitionen).

Optimaler Mitteleinsatz bei Bau, Betrieb und Unterhalt der Entwésserungssysteme
(vermeiden von Fehlinvestitionen, nach Prioritaten einsetzen).

Werterhaltung der Abwasseranlagen nach Massnahmenplan und Prioritaten.
Verbesserungen des ARA - Betriebes; Abstimmung ARA - Abwassernetz.
Grundlage fir die Finanzplanung und Gebilhrenfestlegung.

Digitalisierung der Siedlungsentwésserung und der GEP

Grundlage fiir die Nachflihrung / Uberarbeitung der GEP-Dokumentation

Dabei sind auch die bestehenden Daten zu aktualisieren (die Erneuerungsrate der Entwésserungsplanung
liegt bei ca. 15 Jahren):

Integration der neu erstellten Abwasseranlagen.

Beriicksichtigung samtlicher Anderungen in der Zonenplanung.

Uberpri]fung der Gebuhren aufgrund der neuen GEP - Resultate. Die Gemeinde / Stadt muss die Finan-
zierung der GEP Massnahmen sicherstellen kénnen.

Zusatzlich zu den oben aufgefiihrten Zielen sind auch folgende Erganzungen zu behandeln:

Bei der Planung von neuen und der Uberpriifung von bereits realisierten Massnahmen zur Abwasserbe-
handiung bei Regenwetter (Regeniiberldufe, Regentiberlaufbecken usw.), sowie der Projektierung der
Sonderbauwerke ist die RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter zu ber{icksichtigen.

Die privaten Sammelleitungen (PAA privat, geméss Y-Regel) sind ebenfalls bezliglich des baulichen und
hydraulischen Zustandes zu Uberpriifen.

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss (BAFU) ist im GEP zu integrieren

Es ist zu prifen, ob in Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern ein Potential zur Energienutzung aus
Abwasser besteht.

Optimierung der spéteren periodischen Nachfiihrungen.

Im Rahmen der GEP-Bearbeitung sind die einfachen Erfolgskontrolien bei allen Einleitstellen von Mischab-
wasser ein Jahr lang (also 4x) durch den GEP-Ingenieur durchzufiihren. Die Fortfhrung der einfachen
Erfolgskontrolle erfolgt durch den Betreiber und ist durch den GEP-Ingenieur wahrend der GEP-
Bearbeitung zu begleiten. Umfassende Erfolgskontrollen erfolgen ggf. durch AAUO
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3.4 Entwasserungstechnische Daten der Gemeinde

Mengengeruste Stand November 2021

Angaben zum Leitungsnetz basieren auf den Daten des Abwasserkatasters. Der Vollstandigkeit des Abwas-
serkatasters (inkl. private Sammelleitungen und Versickerungsanlagen) ist fur die Gemeinde Fischbach-Gds-
likon plausibel.

3.4.1 Entwésserungsgebiet, Einwohner

Gesamtflache der Gemeinde 307 ha
Baugebietsflache 42 ha
Abflusswirksame Flache Fr.q (Basis GEP 1999) 19.78 ha,
Einwohner Stand 31.12.2020 1676 E

Fassungsvermégen Baugebiet (aktuelle Zonenplanung) 2338 E

Trockenwetterabfluss geméass ARA-Daten 16.14 I/s
Theoretischer Trockenwetterabfluss Qrwa bei Vollausbau geméss GEP 16.14 s
Anzahl Liegenschaften innerhalb Baugebiet ca. 430 St.
Anzahl Liegenschaften ausserhalb Baugebiet (bewohnt, exkl. Landwirtschaft) ca. 4 St.
Anzahl Landwirtschaftliche Betriebe innerhalb Baugebiet 6 St.
Anzahl Landwirtschaftliche Betriebe ausserhalb Baugebiet 9 St.

3.4.2 Offentliche Sammelleitungen (PAA-Netz) der Gemeinde

Gemass Statistik Abwassernetz (Portmann + Partner)

Kanéle
Misch- und Schmutzwasserleitungen (Freispiegel) L =ca. 18 km
Misch- und Schmutzwasserleitungen (Druckleitungen) L =ca. 0 km
Sauberwasserleitungen L =ca. 6 km
Eingedolte Gewasser (Bachleitungen) L =ca. 1.5 km
Sanierungsleitungen L =ca kA km
Schéchte
Misch- und Schmutzwasserleitungen (Freispiegel) ca. 335 St.
Misch- und Schmutzwasserleitungen (Druckleitungen) ca. 0 St.
Sauberwasserleitungen ca. 59 St.
Bachleitungen ca. 20 St.
Sanierungsleitungen ca. kA St.
Sonderbauwerke
Offentliche Pumpwerke (PW) 0 St.
Regeniiberlaufe (RU) alte Bezeichnungen RA oder HE 1 St.
Regenuberlaufbecken (RUB) 2 St.
Regenriickhaltebecken / -kanal (RRB / RRK) 0 St.
Duker (DKO) 0 St.
Messstellen (MST) 0 St.
? Trennbauwerke (TB) 0 St.
, Einleitstellen in Gewésser
| Entlastetes Mischabwasser (EST) 3 St.
Sauberwasser aus TTS- und TS- Gebieten 0 St.
Versickerungsanlagen
Zentrale Versickerungsanlagen 0 St.
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Strassenabwasseranlagen
Behandlungsanlagen

Retentionsanlagen

St

3.4.3 Anlagen in den Grundwasserschutzzonen

In den Schutzzonen S der Grundwasserfassung Karrenwald (grosstenteils Niederwil) befinden sich keine

Schmutz- und Mischwasserleitungen.

3.4.4 Private Sammelleitungen (PAA-Netz)

(2 und mehr Eigentlimer / Hauser angeschlossen, Y-Regel)

Gemaéss Statistik Abwassernetz (Portmann + Partner)

Kanile

Mischwasserleitungen Freispiegel L = ca. kA km
Schmutzwasserleitungen Freispiege! L =ca. kA km
Sauberwasserleitungen Freispiegel L =ca. kA km
Mischwasser-, Schmutzwasser- oder Sauberwasserdruckleitungen L = ca. 4 km
Schéachte

Mischwasserleitungen Freispiegel ca. kA St.
Schmutzwasserleitungen Freispiegel ca. kA St.
Sauberwasserleitungen Freispiegel ca. kA St.
Mischwasser-, Schmutzwasser- oder Sauberwasserdruckleitungen ca. 67 St.
Sonderbauwerke

Private Pumpwerke 17 St.
Versickerungsanlagen

Private Anlagen far EFH / MFH 20 St.

3.4.5 Leitungsnetz des Abwasserverbandes auf dem Gemeindegebiet

Eigentumsverhéltnisse der Sonderbauwerke geméass VGEP

Kanile

Mischwasserleitungen Freispiegel L =ca. 0 km
Mischwasserleitungen Druckleitung L =ca. 1.1 km
Schéchte

Mischwasserleitungen Freispiegel ca. 0 St
Mischwasserleitungen Druckleitung ca 0 St
Sonderbauwerke

Offentliche Pumpwerke (PW) 1 St.
Regentiberldufe (RU) alte Bezeichnungen RA oder HE 0 St.
Regeniiberlaufbecken (RUB) 1 St.
Regenrlckhaltebecken / -kanal (RRB ( RRK) 0 St.
Dilker (DKO) 0 St.
Messstellen (MST) 1
Trennbauwerke (TB) 0 St.
Versickerungsanlagen

Zentrale Versickerungsanlagen 0 St.
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3.5 Stand der Entwésserung der Gemeinde

Seit dem Abschluss der GEP-Bearbeitung der ersten Generation wurden diverse Massnahmen umgesetzt
(Umbau / Aufhebung Regenliberlaufe; Leitungssanierungen, etc.). Die meisten GEP - Akten wurden jedoch
nicht nachgefiihrt, womit sich ein Uberblick schwierig gestaltet.

Es fehlt ein Massnahmenplan / -liste mit Prioritdten und Kosten.
Der vorliegende Massnahmenplan entspricht nicht den heutigen Vorgaben

Es fehlen aktuelle Kosten fir die Reparatur, Renovation, Erneuerung, sowie den Betrieb und Unterhalt des
Abwassernetzes.

Aus den GEP - Planen geht nicht genau hervor, in welche Leitung die einzelnen Liegenschaften entwéssert
werden, resp. an welche Leitungen zukiinftige Neubauten anzuschliessen sind.

Der Zonenplan stammt von 1999. Im Zuge der BNO-Revision missen die Pléane sowie die hydraulische
Berechnung angepasst werden.

Die Kanal- TV- Aufnahmen des Leitungsnetzes inkl. Schachtprotokolle weisen ein Alter von 10 Jahren auf.

Die Versickerungskarte stammt aus dem Jahr 1999. In den letzten Jahren wurden auf dem Gemeindegebiet
diverse Bohrungen (z.B. fiir Erdsonden) und Versickerungsversuche durchgeftihrt. Die Erkenntnisse dieser
Arbeiten missen in die neu zu erstellende Versickerungskarte einfliessen.

Die Regeniiberlaufe entsprechen nicht den technischen Anforderungen

Bei der Einleitung des Dachwassers ist die Zulassigkeit zu prifen.

Bei den Einleitungen des Strassen- oder Platzwassers ist die Zulassigkeit zu prifen
Der Riickstau im Kanalnetz kann nicht beurteilt werden.

Mit dem heutigen Abwassergebiihrenmodell besteht ein zu geringer Anreiz, um bei bestehenden Liegen-
schaften das heutige Mischsystem in ein Teiltrennsystem zu Uberflhren.

Mit dem heutigen Geblihrenmodell besteht bei Umbauten ohne Anpassungen am Entwasserungsnetz
keine rechtliche Méglichkeit fir die Forderung der Umstellung der Liegenschaftsentwasserung.

Die Erfassung des Zustandes der Liegenschaftsentwésserung ist nicht Bestandteil der GEP-Bearbeitung,
aber die noch ausstehenden Massnahmen und Kosten sind in der Massnahmenliste zu erfassen (vgl. Ka-
pitel 6.4.1)

3.6 Ziele der Gemeinde fiir die GEP - Bearbeitung

Neben den Hauptzielen geméass Kapitel 3.3 gelten fir Fischbach-Goslikon folgende spezifischen Ziele:

Die GEP-Bearbeitung /-Dokumentation erfolgt digital, wiederholende Prozesse werden méglichst automa-
tisieret und die Datenbewirtschaftung ist effizient gestaltet, geméass den Vorgaben im Ordner Siedlungs-
entwasserung Kapitel 17.

Effizienter und gezielter Einsatz der Finanzmittel.

Optimaler Schutz der Gewasser bei verantwortbaren Kosten durch:
- Kosten - Nutzen - Optimierung aller Massnahmen.

- Ermittlung der langfristig wirtschaftlichsten Lésung.

- Schaffung der Voraussetzungen fiir eine optimale Wartung und Nachflihrung der Daten des Abwasser-
netzes, respektive der Siedlungsentwésserung

Samtliche Massnahmen miissen gemass Vorgaben im Datenmodell GEP - AGIS mit einer Nummer erfasst
und zusammen mit dem Realisierungszeitraum und den Kosten aufgefiihrt werden. Zur Unterstiitzung sol-
len die definierten Massnahmen im Massnahmenplan dargestelit werden. Die Massnahmenliste dient auch
als Grundlage fiir die Festlegung der Geblhren im Abwasserbereich.

Periodische Nachfiihrung des gesamten GEP-Datenbestandes inkl. der Massnahmenliste und hochladen
auf FTP-Server (AGIS).
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Die Massnahmen des VGEP sind im kommunalen GEP zu integrieren.
Es muss aufgezeigt werden, wie das Fremdwasser effizient aus dem Abwassernetz eliminiert werden kann.

Anpassung der Entwasserung an den Uberbauungsfortschritt, bzw. Vorbereitung auf geplante Entwicklun-
gen der Siedlungsstruktur.

3.7 Bestandesaufnahme

Die folgenden Grundlagen sind vorhanden und die Dokumente auf der Bauverwaltung / Gemeindeingenieur-
biro einsehbar bzw. anzufragen:

VGEP Abwasserverband Region Stetten, 2016 / CSD (ehemalig Balz und Partner)

Genereller Entwéasserungsplan (GEP) 1999 / KIP Ingenieure und Planer AG. Dokumente gemaéss Tabelle
«Ubersicht tiber die vorhandenen / zu bearbeitenden Dokumente».

1. GEP — Check vom 26. November 2007, Protokoll AfU / AS, F. Frei
2. GEP — Check vom 25. September 2014, Protokoll AfU / AS, F. Frei
3. GEP — Check vom 12. Februar 2020, Protokoll AfU / AS, M. Hess

Konzept Abwasserreinigung BVU,

http:www.ag.ch/de/bvu/umwelt natur landschaft/umweltschutzmassnahmen/abwasser/abwasserreinigung 4/abwass
erkonzept 2/Konzept Abwasserreinigung 3.jsp

Abwasserkataster der PAA-Anlagen, Bewirtschaftet durch Portmann & Partner auf System AutoCAD Map
3D. Eingesetztes Datenmodell: AG-64.

Kataster der Liegenschaftsentwésserung

- Die Liegenschaftsentwésserungen sind zu 50 % erfasst
Aufnahmeformulare AfU der Sonderbauwerke (RegenUberlaufbecken, Pumpwerke, Diker usw.)
In Bearbeitung stehende Projekte:
Dichtheitspriifung Fakalgrube Fischer- und Schiitzenhaus
- Versickerung Brunnenwasser Friedhof und Schulhaus
- Ausbau Langfohrenstrasse (A21-25) ’
Sanierung Weingartenstrasse
Kantonsstrassenentwasserungen, digitaler Datenbestand (ATB)

Oberliegende Gemeinden, die das Netz der Gemeinde Fischbach-Goslikon mitbenutzen; Kataster Ge-
meinde Niederwil, Gemeindegebiet Amet und Riiti (Hagglingen) mit Entwasserung Richtung Niederwil

Abwasserreglement der Gemeinde, vom 24. November 2016
Reglemente und Vertrage mit Abwasserverband Region Stetten vom 20. Juli 2012

Vertrage / Vereinbarungen Uber den Betrieb und Unterhalt von privaten Sammelleitungen und Sonder-
bauwerken

Einwohnerzahlenstatistik und Trinkwasserverbrauchszahlen, Gemeinde Fischbach Géslikon Finanzver-
waltung; Stand 2021

Bachkataster, inkl. Angaben zur Okomorphologie, ALG, AGIS - Daten https://www.ag.ch/de/dfr/geoportal/on-
line_karten agis/online karten.jsp

Gewasserschutzkarten Kanton Aargau, AGIS - Daten https:/www.ag.ch/de/dfr/aeoportal/online karten a-
gis/online karten.jsp

Gefahrenkarte HW Kanton Aargau, http://www.ag.ch/raumentwicklung/de/pub/themen/gefahrenkarte/originaldo-
kumente.php

Gefahrdungskarte Oberflachenabschluss, BAFU https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefah-
ren/fachinformationen/naturqefahrensituation-und-raumnutzunq/qefahrenqrundlaqen/oberflaechenabfluss.html

Grundwasserkarten Kanton Aargau, AGIS - Daten https:/www.aq.ch/de/dfr/geoportal/online karten agis/on-
line_karten.jsp
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- Schutzzonenreglemente und -plane (Entwurf vom 17. August 2021)
- Grundwasserfassung Karrenwald, (Waldburger Ingenieure AG)
- Liste von Bohrungen; kann beim AfU, Sektion Grundwasser, Boden und Geologie, bezogen werden

- Einzelne Kanal- TV- Untersuchungen aus aktuelleren Projekten liegen vor.
Im Rahmen der GEP - Bearbeitung soll jedoch das gesamte 6ffentliche Abwassernetz und die privaten
Sammelleitungen, inkl. Schachtprotokolle neu aufgenommen werden.

- Es gibt keine Gewésserbiologische Untersuchungen im Gemeindegebiet:

https://www.aq.ch/de/verwaltung/bvu/umwelt_natur_landschaft/umwelt 1/oberflaeschengewaesser/baeche und flu-
esse/regionale ueberwachung fliessgewaesser/regionale ueberwachung fliessgewaesser.isp

- Einzugsgebiet bezogenes Monitoring der Wasserqualitét in den Regionen unteres Reusstal; Auswirkun-
gen der Siedlungsentwasserung, Stand 2019, Ambio GmbH Ziirich, AfU / Sektion AAUO
www.ag.ch/erfolgskontrollen-se
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4 Vorgehen und Abwicklung

41 Submission

Die vorliegenden Submissionsunterlagen sind gemass den Kapiteln der GEP - Richtlinie des VSA aufgebaut.

4.2 Datenbewirtschaftung / Datenmanagement

4.2.1 Allgemeines

Der Abwasserkataster muss fiir die GEP-Bearbeitung die Anforderungen geméss AG-64 erflillen. Dies betrifft
nebst Ubereinstimmung mit dem Datenmodell auch die Einhaltung der Erfassungsregeln von VSA und AfU.
Die minimalen Anforderungen an die Datenqualitdt sind im Ordner Siedlungsentwésserung, Kapitel 17
(www.ag.ch/siedlungsentwaesserung) zu finden. Aus diesem Grund sind die Daten vor der Erarbeitung des Pflich-
tenheftes zu priifen (via BVU / AfU / AS durch Acht Grad Ost). Die Analyse des Datenchecks durch den Be-
wirtschafter des Abwasserkatasters ist im Anhang des Pflichtenheftes enthalten.

Das Datenbewirtschaftungskonzept beziiglich Kataster und dem Umgang und Erganzungen wahrend der
GEP-Bearbeitung sollte vor der GEP-Bearbeitung abgeschlossen werden. Es ist auf das Datenbewirtschaf-
tungskonzept des Abwasserverbands abzustimmen.

4.2.2 Vergabe von Objektschliisseln und Bezeichnungen

Anlasslich der Startsitzung ist zu regeln, wie die Vergabe von Schliisseln (z.B. Objektidentifikatoren, Schacht-
nummern und Leitungsbezeichnungen) wéahrend der GEP-Bearbeitung organisiert ist.

4.2.3 Vor der GEP-Bearbeitung

Folgende Punkte werden soweit mdglich noch vor Beginn der GEP-Bearbeitung durch den Bewirtschafter
des Abwasserkatasters bereinigt:

Vervollstandigung des Abwasserkatasters (inkl. private Sammelleitungen und Versickerungsanlagen)

Anschliessend werden die Daten des Abwasserkatasters dem GEP - Ingenieur Uiber die Schnittstelle im For-
mat Interlis 2.3, Modell AG-64 oder AG-96 gemass Datenbewirtschaftungskonzept zur Verfligung gestellt.

Der GEP-Ingenieur priift zu Beginn der GEP-Bearbeitung, ob die Qualitét der Daten fiir den Start der GEP-
Bearbeitung genlgt. Allenfalls kann die Arbeitshilfe «Datenprifung Abwasserkataster und GEP»
(www.ag.ch/siedlungsentwaesserung) dazu beigezogen werden. Ist dies nicht der Fall, wird anlasslich einer Be-
sprechung mit dem GEP-Ingenieur, Bewirtschafter Abwasserkataster und Auftraggeber festgelegt, welche
Punkte noch vor dem Start der GEP-Bearbeitung bereinigt werden miissen. Vor dieser Bereinigung empfiehlt
sich, nicht mit der GEP-Bearbeitung zu starten.

Wie mit den, wéhrend der GEP-Bearbeitung und den «mittelfristig» zu vervollstiandigenden Daten umzugehen
ist, muss ebenfalls zu Beginn der GEP-Bearbeitung zwischen GEP-Ingenieur, Bewirtschafter Abwasserkatas-
ter und Auftraggeber besprochen und in einem Bericht beschrieben werden. Fiir die ausserhalb («mittelfristig»)
des GEP zu vervollstandigenden Daten sind die dazu notwendigen Massnahmen in der Massnahmenliste des
GEP aufzunehmen.

4.2.4 Datenbewirtschaftung wahrend der GEP-Bearbeitung

Der Datenbewirtschafter Abwasserkataster filhrt die Daten des Abwasserkatasters parallel zum GEP nach.
Die Verantwortung Uber den gesamten Datenbestand (als Datenkoordinator gemaéss VSA Vorlage zur Daten-
bewirtschaftung) bleibt damit beim Datenbewirtschafter Abwasserkataster.

Der GEP-Ingenieur ist zusténdig fiir die neu erarbeiteten oder gednderten Informationen. Der Informationsum-
fang ist klar zu regeln.
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Folgende Informationen werden wéhrend der GEP-Bearbeitung durch den GEP-Ingenieur beziehungsweise
durch die Kanal-TV-Unternehmung aufgenommen und in den GEP-Datenbestand integriert:

- Kontrolle der Katasterdaten der untersuchten Abwasseranlagen (Material, Rohrprofil, Lichte Breite und
Hohe, Nutzungsart, Baujahr, Zustand und Sanierungsbedarf, Hohenangaben) nach der Zustandserhebung
mittels Kanal-TV.

- Ausweisung von Sanierungsleitungen von ausserhalb Baugebiet, bei denen eine Vereinfachung zulassig
ist.

- Vervollstandigen des Abwassernetzes, der Funktion der Knoten und der Sonderbauwerke.

- Ermittlung der Finanzierung fir die noch unvollstdndigen Abwasseranlagen.

- Ermittlung des Baujahres bei den noch fehlenden Abwasseranlagen.

- Erfassung des baulichen Zustandes und Sanierungsbedarfes bei den noch fehlenden Abwasseranlagen.

- Ermittlung der Deckel- und Sohlenkote fir alle GEP-relevanten Knoten.

- Verifizierung der Topologie der nicht zusammenhéngenden PAA-Haltungen.

- Ermittlung des verwendeten Materials der noch fehlenden Haltungen.

- Ermittlung der noch fehlenden Hohenangaben (Kote_Ende, Kote_Beginn) der noch fehlenden PAA-
Haltungen.

- Ermittlung des Auslastungsgrades der Leitungen
- Zuordnung der Teileinzugsgebiete
- Definieren der projektierten Leitungen

- Zuordnung der Entlastungsbauwerke im System

Anschliessend an die Erfassung werden die ergénzten Katasterinformationen an den Datenbewirtschafter Ab-
wasserkataster im Modell AG-64 oder AG-96, Format Interlis 2.3 Ubermittelt. Die Daten missen in den origi-
naren Datenbestand integriert werden.

Die Nachfiihrung bedingt durch Projekte Dritter erfolgt wahrend der gesamten GEP-Bearbeitung durch den
Datenbewirtschafter Abwasserkataster. Der GEP-Ingenieur kann jederzeit einen aktuellen Stand aus dem Ab-
wasserkataster als Datensatz im Format AG-64 oder AG-96 beziehen.

Der GEP-Ingenieur ist verpflichtet, fehlende und falsche Angaben in geeigneter Form an die zustandige Stelle
zu melden, so dass die notwendigen Nachflinrungen durch diese vollzogen werden kénnen. Wo nichts weiter
ausgefihrt ist, gelten folgende minimalem Anforderungen an die Daten des GEP-Bearbeiters:

- In Bezug auf Vollstandigkeit gilt die Anforderung, dass alle zu erhebenden Informationen geméass Daten-
modell und Pflichtenheft zu erfassen sind (100 %). Massgebend flr die Vollstandigkeit der Attribute sind
das Datenmodell AG-96, das Priifmodell zu AG-96 sowie die Erfassungsrichtlinien des VSA fur Teilein-
zugsgebiete und Massnahmen.

- In Bezug auf die thematische Genauigkeit gilt, dass alle Informationen korrekt erhoben und dokumentiert
sind.

- Eine Phase ist nicht abgeschlossen, wenn nicht auch die Daten den Anforderungen entsprechend vorlie-
gen.

Vor der Erarbeitung des Entwasserungskonzepts (Phase 2) bzw. vor der Erstellung der Planunterlagen im
Rahmen der Massnahmenplanung sind durch den GEP-Ingenieur die aktuellen Katasterdaten zu Uberneh-
men.
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4.2.5 Datenabgaben durch den GEP-Ingenieur

In der GEP-Bearbeitung werden in der Phase 1 und Phase 3 wichtige GEP-Informationen aufbereitet. Daher
sind zum Abschluss dieser Phase die Daten nach AG-96 zu exportieren, prifen und an die Abteilung fiir Um-
welt abzuliefern. Der GEP-Ingenieur priift die Daten geméass den Vorgaben im Ordner Siedlungsentwésse-
rung, Kapitel 17.7 und dokumentiert die Datenqualitat gemass Arbeitshilfe Datenpriifungen Abwasserkataster
und GEP (www.ag.ch/siedlungsentwaesserung.ch).

Die Daten werden durch die Abteilung fiir Umwelt im Rahmen der Vorprifung auf die Konformitat mit dem
Modell, den Erfassungsrichtlinien und den Qualitatsanforderungen Uberprift.

4.2.6 Bewirtschaftung der GEP-Daten nach der GEP-Bearbeitung (Nachfiihrung)

- Das Datenbewirtschaftungskonzept fiir die Gemeinde wird im Rahmen der GEP-Bearbeitung erstellt. Die
Festlegung der Zustandigkeit fiir die Datennachfiihrung und die Datenabgabe erfolgt also zu einem spate-
ren Zeitpunkt. Der Offertsteller bestétigt, dass er technisch in der Lage ist, die Daten nach AG-96 Interlis
2.3 zu exportieren und die daflir notwendigen Arbeiten in den Kosten enthalten sind.

Mit Abschluss der GEP-Bearbeitung werden die aktuellen Informationen der Klassen Knoten und Leitungen
(Teil Abwasserkataster im GEP-Modell) an den Datenbewirtschafter Abwasserkataster abgegeben. Mittels
Testtransfer eines reprasentativen Datensatzes (inklusive Sachdaten) durch den Offertsteller beim Datenbe-
wirtschafter Abwasserkataster, ist der vollstindige und korrekte Transfer der Daten zu demonstrieren. Sowohl
beim Test als auch bei der Schlussabgabe ist ein Vertreter des GEP - Ingenieurs anwesend. Der Datenbewirt-
schafter Abwasserkataster bestatigt gegeniiber der Gemeinde, dass die Daten verlustfrei im System (ber-
nommen worden sind. Eine Kopie dieser Bestatigung ist bei der Eingabe zur Genehmigung an die AfU mitzu-
liefern.
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4.3 GEP-Bearbeitung

4.3.1 Ablauf

Die Projektgrundlagen, das Entwasserungskonzept sowie die Vorprojekte sind im Einvernehmen mit dem Auf-
traggeber und der kantonalen Fachstelle zu erarbeiten und phasenweise zur Vorprifung einzureichen.

Phase 1:  Projektgrundlagen Kapitel 4. der GEP - Richtlinie
Phase 2:  Entwéasserungskonzept Kapitel 5.3 der GEP - Richtlinie
Phase 3:  Vorprojekte Kapitel 5.4 der GEP - Richtlinie

Durch die erforderliche Aufbereitung des Katasters nach GEP - AGIS sowie die immissions- und emissions-
orientierte Erfolgskontrolle ergibt sich folgender Ablauf der GEP-Bearbeitung.

. Kataster Erganzungen ; | | Kataster
| Aufberei- AG_M B ‘Nachfuhrungen Kataster IoRachiahion
~ tung nach ‘

- AG-64 AG - 96 AG - 96

Priifung der
Katasterdaten

Massnahmen Phase 1 Phase 2 Phase 3 Massnahmen

c
Q
(=)}
c
3
2
£
Q
B
Q
m

Einfache Erfolgskontrolle
Einfache Erfolgskontrolle

Digitale Daten Abwasserkataster (AG-64)
3 ' Digitale GEP-Daten (AG-96)
| GEP - Bearbeitung
Vorprifungen
Genehmigung

Einfache Erfolgskontrollen bei den Mischwassereinleitstellen (RUB und RU) sind immer durchzu-
fiihren: Wahrend einem Jahr vom GEP-Ingenieur, anschliessend vom Betreiber, welcher wéhrend
der GEP-Bearbeitung durch den GEP-Ingenieur noch begleitet wird

Eine allfallige Gewasseruntersuchung (umfassende Erfolgskontrolle) erfolgt durch die AfU / AAUO
nach dem Start der GEP-Bearbeitung (Meldung zwingend)
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4.3.2 Ubersicht liber die vorhandenen / zu erarbeitenden Dokumente

Kapitel Neu Ubernahme Im VGEP | Qualitat Nachfiih- Bemerkungen
aus GEP enthalten CAD rungsstand
1. Generation GIS (SIAVSA)
GIS (GEP_AGIS)
Phase 1
5.3 Datenerhebung und Qualitats- | X
sicherung
5.4  Zustandsberichte und -Pléne
5.4.1 Gewésser X GIS (GEP_AGIS)
5.4.2 Fremdwasser X GIS (GEP_AGIS)
5.4.3 Kanalisation X GIS (GEP_AGIS)
5.4.4 Versickerung X GIS (GEP_AGIS)
5.4.5 Einzugsgebiete X GIS (GEP_AGIS)
5.4.6 Gefahrenbereiche X GIS (GEP_AGIS)
5.5 Abwasseranfall X GIS (GEP_AGIS)
5.6 GEP Nachfiihrung X
Phase 2
6.3 Entwasserungskonzept X GIS (GEP_AGIS) Siehe
auch
VGEP
Phase 3
6.4 Vorprojekte
5.4.2  Leitungsnetz und Sonderbau- X GIS {GEP_AGIS)
werke
6.4.3 Fremdwasserreduktion X GIS (GEP_AGIS)
6.4.4 Versickerung des unverschmutz- | X GIS (GEP_AGIS)
ten Regenwassers
6.4.5 Retention von unverschmutztem X GIS (GEP_AGIS)
Regenwasser
6.4.6 Behandlung von verschmutztem X GIS (GEP_AGIS) Siehe
Regenwasser auch
VGEP
6.4.7 Abflusssteuerung im Entwésse- X GIS (GEP_AGIS) Siehe
rungsnetz auch-
VGEP
6.4.8 Storfallvorsorge im Einzugsgebiet | X GIS (GEP_AGIS) Siehe
auch
VGEP
6.4.9 Unterhalt, Reparatur und Reno- X GIS (GEP_AGIS)
vierung des Entwasserungsnet-
zes
6.4.10 Massnahmenplan X GIS (GEP_AGIS)
6.4.11 Projektdokumentation X

4.3.3 Termine

Die Gemeinde Fischbach-Géslikon gibt fir die GEP - Bearbeitung folgende Termine vor:

2022

Auftragserteilung:

Abschluss der Arbeiten / Eingabe zur Genehmigung

2026
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4.3.4 Beizug Spezialisten
Die Gemeinde Fischbach-Géslikon schreibt folgende Arbeiten aus, bzw. zieht folgende Spezialisten bei:

1. Abwasserkataster Freihandig an Katasterstelle
a. Erganzung
b. Neunummerierung
¢. Koordination mit GEP 2/ Qualitatssiche-
rung / Einarbeitung Resultate

2. Kanalreinigung und Kanal-TV inkl. Schachte
a. Ingenieurarbeiten: Submission, Koordi-  Freihdndig an GEP-Ingenieur
nation mit Kataster-Stelle, Auswertung
b. Spllarbeiten/ Kanalfernsehaufnahmen  Einladungsverfahren, Submission durch GEP-

Ingenieur
3. GEP-Bearbeitung
a. Ingenieurleistungen, Gesamtkoordina- Freihandig / Einladungsverfahren
tion
b. Hydrogeologe fiir ZB und VP Versicke-  Freihandig, Submission durch GEP-Ingenieur
rung *

c. Gewasserdkologe fiir Erfolgskontrollen  Freihandig, Submission durch GEP-Ingenieur
und Beurteilung des IST-Zustandes der
Gewasser

* Bej Offertanfragen / Auftragserteilungen sind den Geologischen Biros die Kapitel 5.2 Bestandesaufnahmen,
5.3 Abwasserkataster GIS, 5.4.4 Zustandsbericht Versickerung, 6.4.4 Versickerung des unverschmutzten Re-
genwassers als verbindliche Offertgrundlagen abzugeben.

4.4 Abgrenzung GEP / VGEP

Bei den kommunalen GEP ist mit den im VGEP ermittelten Grundlagedaten zu arbeiten und die daraus ermit-
telten Werte (z.B. E/Gemeinde, Qrw/Gemeinde, etc.) sind mit den Vorgaben des VGEP abzugleichen. Unstim-
migkeiten sind zu begriinden oder es sind Korrekturen bei den Grundlagedaten vorzunehmen. So ermittelte
Unstimmigkeiten oder Korrekturen sind zu Handen des VGEP zu dokumentieren und mit dem Verband /
VGEP-Ingenieur ist das weitere Vorgehen festzulegen.

Seite 20




PFLICHTENHEFT GENERELLER ENTWASSERUNGSPLAN GEP 2. GENERATION

5 Projektgrundlagen
5.1 Pflichtenheft

Dokumentation

Pflichtenheft

5.2 Aufgabenformulierung

Zielsetzung

Uberpriifung der bisherigen Grundlagen wie Pflichtenheft, Entwéasserungstechnische Daten, Ziele, Bestandes-
aufnahme bezlglich Aktualitat.

Vorgehen / Aufgaben

Dokumentation von Anderungen.
Anpassungen und Anderungen des Pflichtenhefts sind mit der AfU abzusprechen

Dokumentation

Bericht

5.3 Datenerhebung und Qualititssicherung

Der GEP-Ingenieur erhélt von der Katasterstelle den vollstandigen aktuellen Datenbestand im Modell AG-64 /
AG-96 zusammen mit einer aktuellen Analyse des Datenchecks durch den Bewirtschafter des Abwasserka-
tasters. Er ibernimmt die Daten in sein System und validiert, ob die Daten vollstandig und korrekt (ibernommen
wurden. Er flhrt eine unabhéngige Datenpriifung durch, um sicherzustellen, dass die Datenqualitat flir seine
Aufgaben ausreichend ist. Stellt der GEP-Ingenieur eine ungentigende Datenqualitat oder einen unvollstandi-
gen Datenbestand fest, hat er dies unverziiglich zu beanstanden. Vor dieser Bereinigung empfiehlt sich, nicht
mit der GEP-Bearbeitung zu starten.

- Von der grundsétzlichen Datenbewirtschaftung abweichende Regelungen, die nach Arbeitsvergabe getrof-
fen werden, sind formal zu dokumentieren

In der Phase 1 werden Daten gemass den Aufgaben in den einzelnen Zustandsberichten durch den GEP-
Ingenieur erhoben bzw. ergénzt und bei Abschluss der Phase 1 ins Model AG-96 exportiert. Anschliessend
erfolgt eine Qualitatskontrolle geméass Ordner Siedlungsentwasserung Kapitel 17.7. Dies erfolgt am Ende der
Phase 1, bevor die Unterlagen dieser Phase in die Vorprifung gegeben werden.

Dokumentation

Bericht
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5.4 Zustandsberichte

5.4.1 Zustandsbericht Gewasser

Allgemeines

Der Zustandsbericht Gewasser gibt einen Uberblick tiber den Zustand, der im Gemeindegebiet liegenden Ge-
wasser. Er ist eine Grundlage fiir das Entwésserungskonzept und soll aufzeigen, wo dauernde oder periodi-
sche Belastungen auftreten und wie sie auf das Gewasser und ihre Lebewesen wirken. Beurteilt wird die
Zulassigkeit der heute bestehenden Einleitstellen von Sauber- oder Entlastungs- / Strassenabwasser.

Der GEP Ingenieur beurteilt alle Einleitstellen geméass Bearbeitungsmatrix (Beurteilung der Einlaufe und des
ausseren Aspektes, Erhebung von Fehlanschllissen)

Im Rahmen der GEP - Bearbeitung sind in der Phase 1 vier einfache Erfolgskontrollen (Méarz — Oktober) bei
allen Mischabwassereinleitungen durchzufiihren. Die einfachen Erfolgskontrollen haben anschliessend durch
den Betrieb zu erfolgen und ist durch den GEP-Ingenieur wéahrend der GEP-Bearbeitung noch zu begleiten.

Daneben werden im Zustandsbericht Gewasser der bauliche und 6komorphologische Zustand sowie die hyd-
raulische Auslastung der Gewasser dokumentiert.

Vorhandene Grundlagen

- Ordner ,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 2.3.1.1 Zustandsbericht Gewasser
- Ordner ,Siedlungsentwésserung", Kapitel 15, Entwasserung von Verkehrsflachen
Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewasser, EAWAG, BAFU 2007
- Nachfiihrungsprotokolle der einfachen Erfolgskontrollen (vgl. Anhang A) von:
- RU HE 22 (durch Bauamt / bisher nicht durchgeftihrt)
- RU HE 9(durch Bauamt / bisher nicht durchgeflihrt)
- RUB ARA 2 (RB Fischbach) (durch ARA Stetten / bisher nicht durchgeftihrt)
- Abwasserkataster
Bachkataster, ALG https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1i/agisviewer.html

- Rechtliche Grundlagen zum Gewasserraum; www.ag.ch/gewaesserraum
- Wassermengen HQioo, HQso, Qm resp. Qis2, Qaaz, ENVIS hitps:/www.ag.ch/app/envis/#envis , Ordner Sied-
lungsentwésserung, oder GEP 1. Generation

- Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 Uber die Fischerei (BGF)

- Verordnung vom 24. November 1993 zum Bundesgesetz liber die Fischerei (VBGF)
Okomorphologische Kartierung der Gewasser im Kanton Aargau, AGIS; https://www.aq.ch/app/agisvie-
werd/vi/agisviewer.html

- Digitaler Datenbestand der Kantonsstrassenentwésserungen / Datensatz Kunstbauten, ATB (Durchlasse,
Dolungen)

Resultate der Langzeitsimulationen der IST-Situation (vgl. ZB Kanalisation Kap. 4.4.3, die Resultate sind
im ZB Gewasser zu dokumentieren und kommentieren)

- Gefahrenkarte Hochwasser, ALG, ARE https://www.ag.ch/app/agisviewer4/vi/agisviewer.html ; technische Be-
richte https://www.ad.ch/de/bvu/umwelt natur _landschaft/hochwasserschutz/gefahrenkarte hochwasser/gefahren-
karte hochwasser 1.isp
Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss, BAFU

- Revitalisierung Fliessgewasser — Strategische Planung im Kanton Aargau, ALG https:/www.ag.ch/app/agis-
viewer4/v1/agisviewer.html

Schutzbautenkataster / Wasserbaukataster, Bezug bei ALG
- Zustandsbericht Gewéasser, GEP 1999
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Rapporte der Funktionskontrolle der Sonderbauwerke PW / RB Fischbach (RB ARA 2) durch das Betriebs-
personal

- Einzugsgebiet bezogenes Monitoring der Wasserqualitét in den Regionen unteres Reusstal; Auswirkungen
der Siedlungsentwasserung, Stand 2019, Ambio GmbH Ziirich, AfU / Sektion AAUO
Vorhandene Gewdésser

Die Gewasser werden in die folgenden 3 Kategorien gemass VSA - Richtlinie ,Zustandsbericht Gewasser"
eingeteilt:

Gewésser- | Bedeutung Erlauterung
Kategorie
1 Fur Siedlungsgebiet | Gewasser oder Gewasserabschnitte, welche als Vorfluter dienen
bedeutsam oder in sonst einer Art und Weise durch die Siedlungsentwasserung

beeinflusst werden. Sie kénnen innerhalb oder ausserhalb des Sied-
lungsgebietes liegen.

2 Vom Siedlungsge- | Gewasser oder Gewasserabschnitte, welche durch die Siedlungs-
biet beeinflusst entwasserung tangiert werden, aber von untergeordneter Bedeu-
tung sind. Sie liegen in der Regel ausserhalb des Siedlungsgebietes
(oft ist es der Unterlauf von Gewé&ssern der Kategorie 1).

Die Bearbeitung umfasst nur die wichtigsten und bedeutendsten

Teilbereiche.
3 Bezug zum Gewasser oder Gewéasserabschnitte, welche durch die Siedlungs-
Siedlungsgebiet entwasserung in keiner Weise beeinflusst oder tangiert werden. Sie
gering liegen ausserhalb des Siedlungsgebietes (vielfach Oberlauf von Ge-

wéssern, Wildb&che).
Die Bearbeitung beschrankt sich auf das Eruieren von Fehlan-
schllissen im Bereich von Siedlungen oder Gehdften.

In Fischbach-Géslikon gibt es folgende Gewasser:

Bach-Nr. | Bachname Davon Dolungen | Gewéisserkat.
Lange Nennweite
[m] [mm]

4.00.000 | Reuss -

4.00.325 | Toti Reuss -

4.00.330 | Wissbach 765 800

4.00.310 | Halibach 2
4.00.320 | Stilli Reuss . 2
4.00.331 | Moosbach 650 600 2
4.00.835 | Chintsi 1 530 300 2
4.00.387 | Mauchbach 40 300 2

4.00.836 | Harzeri

4.00.838 | Waldacher
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Bearbeitungsmatrix

Die folgende Bearbeitungsmatrix zeigt auf, welche Abklarungen bei welcher Gewésserkategorie mindestens
notwendig sind:

Eindolungen
Durchlasse
Uberbauungen

Legende

fl = Bearbeitung zwingend
N = keine Bearbeitung
erforderlich

~|Einleitungen Mischwasser

no[Einleitungen Regenwasser

w|Einleitungen Drainagen

«|Fehlanschlisse

«|Messstationen / Messeinrichtungen

o|Lage / Lange

»|Art / Durchmesser / Profil

o|Baulicher Zustand

<[Einzugsgebiete / Teileinzugsgebiete

o|Uberschwemmungsgebiete

«©|Bestimmung Wassermengen (HQioo, Qao, Qm, Qs«7)

3|Gerinnekapazitat / kritische Profile
Okomorphologie Stufe F

NlZustand geméss Relevanzmatrix

SINutzungen

~
~

Gewasserkategorie 1

Gewasserkategorie 2

Gewasserkategorie 3

! Die Einleitungen von entlastetem Mischabwasser sind im Datenbestand (Auszug Datenbank Sonderbau-
werke und Klasse GEP-Knoten) zu kontrollieren bzw. zu erganzen. Die Einzugsgebietsdaten (F, Fred, trx)
sowie die Bauwerksdaten sind nach Vorgabe Datenmodell GEP - AGIS in strukturierter Form zu erfassen
stellen. Die Werte dienen als Grundlage fiir Berechnungen mit Langzeitsimulationsmodellen, Frachtberech-
nungen, REBEKA usw.

2 Die Regenwassereinleitungen sind Datenbestand (Klasse GEP-Knoten) zu kontrollieren bzw. zu erganzen.
Die Angaben zum Einzugsgebiet (F, Freq, trx; Anfallstellen wie Dach, Strasse, Belastung des Regenwassers
wie DTV, Ziige pro Tag, Material der Dachabdeckung usw.) und allfalliger Regenwasserbehandlungsanla-
gen sind nach Vorgabe Datenmodell GEP - AGIS in strukturierter Form zu erfassen. Die Daten dienen als
Grundlage fiir die Beurteilung der Regenwassereinleitungen (Dacher, Verkehrsflachen) gemass RiLi Ab-
wasserbewirtschaftung bei Regenwetter, resp. Ordner Siedlungsentwésserung Kap 15.

3 Drainageeinleitungen ab einem @ > 300 mm sind als gewasserrelevante Einleitstellen in der Klasse GEP-
Knoten zu erfassen.

4 Alifallige Fehlanschlisse sind im Ubersichtsplan darzustellen.

5 Angaben zu den Messstationen konnen der Homepage des Bundes (BAFU) http:/www.hydrodaten.ad-
min.ch/d/index.htm?lang=de oder des Kantons Aargau https://www.ag.ch/app/envis/#envis entnommen wer-
den.

6 Angaben zu den Eindolungen und Durchlassen sind bei der ALG und bei der ATB erhéltlich. Angaben zum
baulichen Zustand fehlen in den meisten Fallen. Im Bereich von Kantonsstrassenquerungen sind die An-
gaben zum baulichen Zustand in der Regel bei der ATB erhéltlich. Der bauliche Zustand ist, wo nicht be-
kannt, mittels Kanalfernsehen oder Begehungen der Durchlasse aufzunehmen (siehe Aufgaben).

7 Die Einzugsgebiete der Gewasser sind fiir die Berechnungs-, Nachweispunkte (Einleitungen) in Tabellen
zusammen zu stellen. Bei grosseren Gewéassern kénnen sie den Hydrologischen Jahrblichern entnommen
werden. Weitere Angaben sind bei der ALG erhaltlich oder kénnen der Gefahrenkarte entnommen werden.
Bei kleineren Gewassern sind sie anhand der Karte 1:25'000 zu ermitteln.

8 Die Uberschwemmungsgebiete fiir verschiedene Jahrlichkeiten sind der Gefahrenkarte Hochwasser zu
entnehmen.
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9

13

Die Abflussmengen (HQao und HQuq0) kdnnen ebenfalls der Gefahrenkarte Hochwasser entnommen wer-
den. Sind in der Gefahrenkarte Hochwasser keine Angaben vorhanden,

sind sie nach Riicksprache mit der ALG festzulegen. Die Werte werden fiir den Nachweis der Hochwas-
sersicherheit bei RU und RB benétigt

Die Werte fir Qaqsz kénnen fiir grossere Gewasser dem Ordner »Siedlungsentwasserung” (Kapitel
3.2.1.1) entnommen werden. Fiir kleinere Gewésser sind sie anhand der Einzugsgebietsflache und des
spezifischen Abflusses zu berechnen, oder mittels Abschatzungen bei Niedrigwasser vor Ort zu bestim-
men. Die entsprechenden Hinweise fiir das Vorgehen sind ebenfalls dem Ordner »Siedlungsentwasserung”
zu entnehmen. Fiur weitere Angaben und bei Unsicherheiten steht die ALG zur Verfligung.

Die Werte fir Qm resp. Qisz kénnen fiir grossere Gewasser den Hydrodaten des Kantons Aargau
https://www.ag.ch/app/envis/#envis entnommen werden. Fiir kleinere Gewasser sind sie anhand der Ein-
zugsgebietsflache und des spezifischen Abflusses zu berechnen, oder mittels Abschatzungen bei Nied-
rigwasser vor Ort zu bestimmen (vgl. OSE Kap. 2.3.1.1.1). Fur weitere Angaben und bei Unsicherheiten
steht die ALG zur Verfligung.

Die Nachweise beziiglich der Gerinnekapazitat sind der Gefahrenkarte Hochwasser zu entnehmen.

Die Daten der Okomorphologie (Stufe F) kénnen via AGIS https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisvie-
wer.html herunter geladen werden.

Angaben zur stofflichen Belastung (Chemisch NHs, Sauerstoff und Nahrstoffe sowie die ungelésten Stoffe)

sind bei der AfU / AAUO erhaltlich (www.aq.ch/de/bvu/umwelt natur_landschaft/umwelt 1/oberflaechengewaes-
ser/baeche und fluesse/baeche und fluesse.isp).

Angaben zur Gewassernutzung sind bei der ALG und bei der Abteilung Wald, Sektion Jagd und Fischerei
erhaltlich.

Vorgehen

Grundsétzlich kann geméss VSA-Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter (2019) nicht vorausge-
sagt werden, ob stoffliche Simulationen notwendig sind. Es ergibt sich folgender Ablauf:

I

O AN Db

7.
8.

Zusammentragen der vorhandenen Grundlagen wie:

- Daten aus dem GEP 1. Generation

- Resultate der Langzeitsimulationen aus ZB Kanalisation oder VGEP
- Einfache Erfolgskontrollen (Gewdésseruntersuchungen Stufe 1)

- Eventuell Gewdsseruntersuchungen AfU / AAUO

Erarbeiten der noch fehlenden Unterlagen

Uberpr[]fung «Stand der Technik» der Anlagen gemdéss RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter
Erstellen der Relevanzmatrix pro Mischabwassereinleitung

Beurteilung der Mindestanforderung geméss NHsN — Fracht

Entlastete Fracht [kg/a]
m M%)

Uberprtifung Notwendigkeit einer Massnahmenpriifung nach STORM (Bedingungen Modul B, Kap. 8.4)

Ermittlung der gewésserspezifischen Entlastungsfracht.

Betriebliche Systemoptimierung

Sofern STORM notwendig:

9.

Wahrscheinlichkeitsberechnungen fiir das Eintreffen von kritischen Immissionen (stochastisch-probabilis-
tische Berechnungen, z.B. mit REBEKA 2, etc.)

Mit stochastisch, probabilistischen Simulationen wird berechnet mit welcher Wahrscheinlichkeit es nie zum
Beginn von letalen Schadigungen (LCo) kommt (Achsenabschnitt in der Simulation zu LCO beziiglich Am-
moniak). Zudem wird die Unterschreitungswahrscheinlichkeit fiir das Ereignis, dass die Stufe 1 (also die
Erreichung des LC10 einmal in 5 Jahren oder 0.2-mal pro Jahr) tiberschritten wird berechnet.
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Unterschreitungswahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit, dass eine Stufe nicht (berschritten wird.

Es sind in jedem Fall beide Simulationen (fiir LCO und LC10) zu konsultieren. Die stochastischen Simula-
tionen sind wie folgt zu interpretieren:

Erreichung der Stufe

Unterschreitungswahrscheinlichkeit p

Massnahme

(Achsenabschnitt der Simulation)

Stufe 0 (LCO) p > 0.6, dass Uiberhaupt ein Ereignis eintritt keine Massnahmen in Bezug auf NH4-
(Achsenabschnitt der Simulation) Emissionen nétig
Stufe 0 (LCO) p < 0.6, dass liberhaupt ein Ereignis eintritt weitere Abklarungen zur Reduktion der

NH3-Immissionen und ggf. Evaluation
weiterer Massnahmen

Stufe 1 (LC10) p = 0.8 fiir 0.2 Ereignisse pro Jahr Stufe 0 sind massgebend

Stufe 1 (LC10) p < 0.8 fiir 0.2 Ereignisse pro Jahr Evaluation weiterer Massnahmen nétig

10.Ev. Interdisziplindre Beurteilung

Aufgaben

Zusammentragen der Grundlagen Uber die Gewasser
Zusammentragen der Angaben zur Nutzung und Qualitét der Gewéasser

Zusammenstellen der Fischerei spezifischen Angaben wie: Fischereirechte und fischdkologischer Zustand.
Die Angaben kdénnen bei der Sektion Jagd und Fischerei angefordert werden.

Bei der Gewasserkategorie 1 sind die eingedolten Abschnitte mittels Kanal-TV aufzunehmen (vgl. Tabelle
oben).

Begehung der relevanten Gewéasserabschnitte durch den GEP-Ingenieur:

Uberpriifung der Hochwassersicherheit von RU und RB fiir HQao, und HQ100 im Gewasser.

Durchfiihrung einfacher Erfolgskontrollen (4-mal in der Phase 1) bei allen Mischabwassereinleitungen
Begleitung des Betreibers bei der weiteren Durchfiihrung der einfachen Erfolgskontrollen wahrend der
GEP-Bearbeitung

Dokumentation und Beurteilung der Resultate der Langzeitsimulationen. Vergleich mit den Daten des
VGEP

Auswertung der Erfolgskontrollen

Uberpriifung der bestehenden Anlagen zur Entlastung und Behandlung von Mischabwasser gemass RiLi
Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul DB

Anhand der Gewasserbegehungen, der Resultate der Erfolgskontrollen, allfalliger Meldungen von Gemein-
debehérden oder kantonaler Fachstellen, usw. ist die Relevanzmatrix (www.ag.ch/siedlungsentwésserung)
(Hydrologie, Okomorphologie, Langzeitsimulation) bei allen Mischabwassereinleitungen zu erstellen.

Ermittlung und Beurteilung der Mindestanforderung bei den Regentiberlaufen und Regenwasserbehand-
lungsanlagen (z.B. Regenilberlaufbecken) geméass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter
(Entlastungsanteil NHs-N < 2%)

Priifung ob STORM erforderlich ist (Defizitanalyse).

Beurteilung der Zul&ssigkeit von:

- Strassenabwassereinleitungen

- von nicht verschmutztem Regenwasser in kleinere Gewésser
Erarbeitung von Bericht und Plan (Darstellung samtlicher Einleitstellen)

Der Zustandsbericht und -plan Gewasser ist der AfU 1-fach in Papierform und als pdf-Dokument zur Vor-
prifung einzureichen
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Dokumentation

M OKEKEKEK

X

Bericht mit Fotodokumentation.
Inhalt geméss Bearbeitungsmatrix / nachfolgenden Kapiteln

- Einleitung: Ausgangslage, Ziel, Rechtsgrundiagen (Eigentumsrechte, Offnungspfiicht, Gewasserraum, Gewasserunter-
halt)

- Ubersicht tiber die Gewasser
- Bezeichnungen (Klassierung / Typ)
- Einzugsgebiete: Charakteristik / Grésse
- Abflussverhéltnisse (Messstationen / Kapazitaten / Engpésse / Schutzbauten / Fotos)
- Dolungen (Baulicher Zustand, Kapazitaten, Abmesstngen, Langsgefalle)
- Revitalisierungen
- Gefahrenkarte Hochwasser / Fotos
- Geféhrdungskarte Oberflachenabfluss / Fotos

- Nutzung der Gewasser: Trinkwasser, Charakteristik / Gewd&sserunterhalt, Fischereliche Nutzung / Fischreviere,
Badepldize,  Freizeit / Erholung, Naturschutz, Biber, Wasserentnahmen, Wasserkraft)

- Qualitat der Gewasser: Akomorphologie, Fischbestand / Fischlaichgebiete / Flusskrebse, Gewésserbegehungen /
Fotos, Untersuchungen / Monitoring, Wasserqualitit / Gewdsserbiologie / -6kologie)

- Ubersicht Einleitstellen
- Mischwasserkanalisation
- Strassenentwéasserung
- Sauberwasser / Drainagen - Wassermengen Vorfluter (Qaa7 / Quaz)
- Hochwassersicherheit: Riickstau (HQ 30), Uberflutungssicherheit Bauwerke (HQ 100/ HQ 300)

- Beurteilung Einleitstellen (entlastetes Mischabwasser)
- Gewésserdaten: einleitungsbezogene Gewdasseruntersuchungen (einfache EK / Stufe 1, ev. Stufe 2), Relevanzmatrix
- Abklarung Notwendigkeit STORM (Zusammenstellung der relevanten Daten / Langzeitsimulation: Dauer, Haufigkeit,
Menge / Mindestanforderungen: Anteil entlastetes Ammonium / spezifische Ammoniumentlastungsfracht / Zusammenstel-
lung der Kriterien /Defizitanalyse)
- Betriebliche Optimierungen
- STORM: Wahrscheinlichkeitsberechnungen

- Gesamtbeurteilung
- Fazit, Weiteres Vorgehen bei der GEP-Bearbeitung

Ubersichtsplan Gewasser 1:25'000 (Gewasserkataster)

Situation der untersuchten Gewasser und der zugehérigen Einzugsgebiete 1:5'000
Zustandsplan 1:2'000

Abschétzung der Abflussverhaltnisse im Vorfluter

Immissionsorientierte Erfolgskontrolle, Biologisches Gutachten

Gefahr durch Hochwasser (IST-Zustand, Fliesstiefen, Austrittsstellen, Schutzdefizite, Massnahmen-
planung) und Geféahrdung durch Oberflachenabfluss

Resultate der einfachen Erfolgskontrollen bei den Einleitstellen Reuss nach RB Fi-G&, Reuss nach
RA9 und Toti Reuss nach HE 22

Nachgeflhrter digitaler Datenbestand (Einzugsgebiete der Sonderbauwerke, gewasserrelevante Ein-
leitstelien)
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5.4.2 Zustandsbericht Fremdwasser

Zielsetzung

Im Schmutzwasser ist meistens auch ein Teil Fremdwasser (Bache, Brunnen, Drainagen, Grundwasser, Kiihl-
wasser, Quellen, Reservoiriiberlaufe, Sickerleitungen) enthalten. Dieses Fremdwasser beeintréchtigt die Rei-
nigungsleistung der ARA, erhoht die Betriebskosten und die Schmutzfrachten im Ablauf.

Das Fremdwasser soll, soweit wirtschaftlich vertretbar, vom Abwasser getrennt werden. Es muss dem natr-
lichen Wasserkreislauf erhalten bleiben oder dorthin zurlickgeflihrt werden. Dies ist sowohl aus ékologischer,
wie auch wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Fremdwasser kommt nicht nur im Mischsystem, sondern infolge von
Fehlanschliissen und Kanalschaden auch im Trennsystem vor.

Artikel 76 des Gewasserschutzgesetzes verlangt, dass spatestens 15 Jahre nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes die Wirkung einer Abwasserreinigungsanlage nicht mehr durch stetig anfallendes, nicht verschmutztes
Abwasser beeintrachtigt wird. Die Sanierungsfrist ist Ende 2007 abgelaufen.

Der Bericht soll aufzeigen, welche Massnahmen bereits realisiert sind und wo noch wie viel Fremdwasser dem
Abwassernetz zugefiihrt wird. Dabei sind auch allfallige neue Fremdwasserquellen zu berlcksichtigen.

Vorhandene Grundlagen

- Bundesamt fir Umweltschutz (heute BAFU), Fremdwasser, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 23, 1984
- Kanalfernsehaufnahmen die im Rahmen der GEP - Bearbeitung durchgefihrt werden

- Bachkataster und Zustandsbericht Gewéasser

- Trinkwasserverbrauchszahlen, Einwohnerzahlen

- ARA Daten der ARA Region Stetten

- Zustandsbericht und -plan Fremdwasser, GEP 1999

Vorgehen / Aufgaben
- Uberpriifung der Zahlen des GEP 1999 mit den neusten Trinkwasser- und Einwohnerdaten unter Beriick-
sichtigung der zwischen 1999 und 2022 realisierten Massnahmen.
- Messungen bei:
- Zusammenfiihrung mit Netz der Gemeinde Niederwil
- Vor jedem Sonderbauwerk
- Vor Einleitung eines grosseren Gebietes/Quartier

7-8 Messstellen mit je 2 Nachtmessungen. Eine Messung nach einer langeren trockenen Periode und eine
Messung unmittelbar nach einer niederschlagsreichen Periode. Allféllig erforderliche Messeinrichtungen
(z.B. Dreieckwehre usw.) sind in die Offerte einzurechnen.

- Zusammentragen der Datenaufzeichnungen der RegenUberlaufbecken und Pumpwerke:PW / RB ARA
Fi-Go
- Es sind samtliche Fremdwasserquellen zu eruieren und deren Mengen zu ermitteln.

- Auswertung der Daten gemass Schriftenreine Umweltschutz, Nr. 23. Es sind alle Fremdwasserarten abzu-
arbeiten.

- Die im kommunalen GEP ermittelten Fremdwassermengen sind mit den im VGEP dokumentierten Zahlen
abzugleichen. Unstimmigkeiten sind zu dokumentieren und zu begrinden.

- Bericht und Ubersichtsplan mit samtlichen Fremdwasseranfallstellen

Dokumentation
Bericht mit Tabelle

Ubersichtsplan mit Anfallstellen
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Nachgefiihrter digitaler Datenbestand (Fremdwasseranfall IST/SOLL pro Knoten)

5.4.3 Zustandsbericht Kanalisation

Aligemeines

Der Zustandsbericht Kanalisation gibt einen Uberblick tiber den baulichen, hydraulischen und betrieblichen
Zustand des Leitungsnetzes und dem technischen Stand der Sonderbauwerke.

Fir die Beurteilung des baulichen Zustandes sind liickenlose Fernsehaufnahmen der Schmutz- und Sauber-
wasserleitungen (inkl. private Sammelleitungen / PAA, Leitungen; ab 2 angeschlossenen Liegenschaften ge-
mass Y-Regel) erforderlich.

Zur Beurteilung des hydraulischen Zustandes ist in dieser Phase eine hydraulische Berechnung des heutigen
Netzes mit den heutigen Einstellungen bei den Sonderbauwerken und dem heutigen Uberbauungsgrad durch-
zuflhren.

Vorhandene Grundlagen

- Hydraulische Berechnungen GEP 1999 mit
- SASUM-DIM
- Listenrechnungen mit Programm Excel

Die vorhandenen hydraulischen Berechnungen genligen nicht fiir die Beurteilung des Ist-Zustandes. Es
wird eine hydrodynamische Simulation benétigt.

- Betriebs- und Wartungshandbiicher der Sonderbauwerke (Regentliberlaufbecken, Pumpwerke, Diiker,
Regenliberlaufe, Retentionsbecken

Zustandsaufnahme aller Sonderbauwerke (Checkliste AfU / www.ag.ch/siedlungsentwisserung)

- Ordner ,Siedlungsentwasserung*, Kapitel 2.3.1.2, Zustandsbericht Kanalisation, Kapitel 3.17 Warmenut-
zung aus Abwasser

Ordner ,Siedlungsentwasserung*, Kapitel 17, Datenmodell AG-96
- Datenmodell VSA-KEK
- Norm EN-13508-2 (Schadenscodierung)
- RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter

Abwasserwarmenutzung im Kanton Aargau, Potentiale in den Einzugsgebieten geeigneter Abwasserreini-
gungsanlagen, BVU / AfU, Dezember 2015

- Zustandsplane GEP 1999

Vorgehen / Aufgaben

- Besprechungen mit
- Bauverwaltung Fischbach-Gosslikon
- Bauamt Fischbach-Gdslikon
- Betreiber der ARA Region Stetten bzw. Abwasserverband Region Stetten
AfU /AS
bezlglich der Erfahrungen im Betrieb

Das Abwassernetz (Misch-, Schmutz- und Regenwasserleitungen) wird mittels Kanalfernsehen inkl.
Schachtprotokollen aufgenommen. Die Dokumentationen (TV und Schachtprotokolle) sind nach einheitli-
chen Kriterien (in Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung Fischbach-Géslikon) durch den Ingenieur sach-
kundig zu beurteilen, auszuwerten und zu interpretieren.

Untersucht werden alle éffentlichen Leitungen sowie die privaten Sammelleitungen (PAA, Leitungen; ab 2
angeschlossenen Liegenschaften gemass Y-Regel).
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Die Hausanschlussleitungen (Grundstiickentwasserung) werden im Rahmen der GEP - Bearbeitung nicht
aufgenommen.

Die Druckleitung des Abwasserverbandes Region Stetten muss nicht aufgenommen werden.

Submission, Organisation und Uberwachung der Kanalfernsehaufnahmen inkl. Schachtprotokolle sind in
die Ingenieurofferte einzurechnen. Die Aufwendungen des Kanalfernsehunternehmers jedoch nicht. Die
Vorbemerkungen mit den Anforderungen an die TV- Dokumente und -Daten miissen durch den GEP- In-
genieur erarbeitet werden. Dabei sind die Vorgaben der VSA-Richtlinie «Zustandserfassung von Entwas-
serungsanlagen» zu bertcksichtigen.

Die Aufnahmen des Kanal-TV Unternehmens sollen vollstandig digital dokumentiert werden (TV-
Aufnahmen und Protokolle). Fir die einfache Ubernahme der Zustandsinformationen wird das Datenmodell
VSA-KEK empfohlen. Samtliche Dateien sind digital auf einem Datentrager abzugeben.

Auswertung der TV- Aufnahmen unter Einbezug der Erfahrung des Betreibers des Abwassernetzes. Klas-
sifizierung des Zustandes gemass GEP - Musterbuch (VSA) unter Mitberiicksichtigung der Resultate der
Hydraulik.

Die gemass Datencheck im Kataster fehlenden Angaben beziehungsweise die in Kapitel 4.2.4 aufgeflhrten
Arbeiten sind dem Bewirtschafter des Abwasserkatasters durch den GEP-Ingenieur, aufgrund der Auswer-
tung der TV-Aufnahmen, zur Ergénzung oder Korrektur im Abwasserkataster zu ibermitteln. Dies gilt auch
fir Daten, die aufgrund der TV-Aufnahmen im Abwasserkataster nicht stimmen. Das Hydraulikmodell ist
aufgrund des bereinigten Katasters zu erstellen.

Auswertung der Schachtprotokolle

Aufnahme des baulichen und hydraulischen Zustandes aller Sonderbauwerke, Regeniiberlaufbecken,
Pumpwerke, RU, mit der Checkliste AfU. Der GEP - Ingenieur wird durch die, beim Bauamt/ Werkhof, far
den Betrieb und Unterhalt zusténdige Person begleitet. Gleichzeitig sind auch die fur die hydraulischen
Berechnungen erforderlichen Daten zu erheben.

Uberpriifung der Wirkung und Gestaltung der bestehenden Regeniiberlaufbecken und Regentiberlaufe ge-
mass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul DB. Wenn dies bereits im Zustandsbericht
Gewasser erfolgt, sind hier die Resultate und Beurteilungen zu dokumentieren.

Erstellen beziehungsweise Aktualisieren der Stammkarten fiir Sonderbauwerke (RB, RU, PW, Diker,
Trennbauwerke, Einleitstellen Gewésser, Retentionsbecken usw.) geméss Muster: Download Aufnahme-
formulare auf der Homepage AfU unter: www.ag.ch/siedlungsentwésserung.

Je nach Schadensschwere sind Sofortmassnahmen vorzuschlagen. Diese dirfen jedoch die Optimierung
des Entwéasserungskonzeptes nicht einschrénken.

Die Angaben zum baulichen Zustand und Sanierungsbedarf sind flir alle zu untersuchenden Bauwerke in
einem strukturierten Datenmodell abzulegen (nach Vorgabe GEP-AGIS, AG — 64 und AG — 96).

Im Kapitel 2.1 wurde beschrieben in welchem Rahmen die hydraulischen Berechnungen durchfiihrt wer-
den. In den nachfolgenden Punkten werden die Anforderungen an die Hydraulik sofern dies im Rahmen der
GEP-Bearbeitung erforderlich ist, festgelegt.

Hydraulische Berechnung des IST - Zustandes (heutiger Uberbauungsgrad und heutige Einstellungen bei
den Sonderbauwerken) mit einem hydrodynamischen Berechnungsmodell. Dabei ist auch aufzuzeigen,
wie sich ein Hochwasser im Gewéasser (HQso und HQ1o0) Uber Entlastungsbauwerke und der Oberflachen-
abfluss auf das Abwassernetz auswirkt.

Das Modell ist zu kalibrieren. Zu diesem Zweck sind wahrend 1-2 Monaten an 3 Stellen im Kanalnetz
Durchflussmessungen durchzufiihren und gleichzeitig sind auch die Regendaten der Messstation Stetten
(METEO_4970) (ber diesen Zeitraum zu beschaffen und allenfalls fiir die Nutzung im entsprechenden
Programm auf zu bereiten. Die Aufwendungen flir die Durchflussmessungen und Regendaten sind in der
Ingenieurofferte auszuweisen.

Fir die Verifikation sind auch die Schadensmeldungen von Feuerwehr und allenfalls Versicherungen bei-
zuziehenDie Resultate sind in den Abwasserkataster (Zustand, Sanierungsbedarf; eventuell Belastung und
Riickstauhdhen) zu Uberfiihren, als Zustands- und Auslastungsplan zu visualisieren und im Bericht zu do-
kumentieren. Bei den Uiberlasteten Haltungen sind die Langenprofile zu generieren.
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Fur die Beurteilung der Mischabwassereinleitungen in Gewasser sind Langzeitsimulationen mit den Pro-
grammen SASUM / SAMBA / KOSIM / MIKE URBAN durchzufiihren. Die Anforderungen an die Simulatio-
nen sind in der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter beschrieben. Die Resultate sind im Zu-
standsbericht Gewasser zu beurteilen und dokumentieren.

Die Resulf(_ate der Langzeitsimulationen sind anhand der Messdaten (Uberlaufdauer, Anzahl Uberlaufe,
eventuell Uberlaufmengen) bei dem Regeniiberlaufbecken:

- RB Fischbach-Géslikon

zu verifizieren. Je nach Resultat ist das Modell zu kalibrieren.

Die Resultate der Starkregen- und Langzeitsimulationen sind mit den Vorgaben des VGEP abzugleichen.
Alifallige Abweichungen sind mit dem Abwasserverband eventuell unter Beizug des VGEP-Ingenieurs zu
besprechen und das weitere Vorgehen ist gemeinsam festzulegen und zu dokumentieren.

Dokumentation

Bericht

Zustandsplan, Beurteilungskriterien nach VSA - Musterbuch, Kapitel 5.4.3 (Blatt 7) dargestellt

Zustandsaufnahmen Kontrollschichte und Sonderbauwerke

Nachweis der best. Sonderbauwerke (RU, FK, RB, etc.) gemass RiLi Abwasserbewirtschaftung bei
Regenwetter VSA

Stammkarten der Sonderbauwerke (iber Spezialbauwerke wie Regeniberlauf, Regenliberlaufbe-
cken, Diker, Pumpwerke usw.
(Download Aufnahmeformulare auf Homepage AfU unter: https:/www.ag.ch/siedlungsentwisserung).

Hydraulischer Ist - Zustand Netz und Sonderbauwerke

Belastungsplan

Uberstauplan

Langenprofil der tiberlasteten Haltungen

O Tabelle samtlicher Leitungen innerhalb Grundwasserschutzzonen geméss Ordner ,Siedlungsentwés-
serung®, Kapitel 2, sowie samtliche Protokolle der Dichtheitspriifungen

O Schemaplan Energienutzung aus Abwasser

Nachgefiihrter digitaler Datenbestand (ergénzte Bauwerke oder Sachdaten sowie baulicher Zustand,

Sanierungsbedarf und Resultate der hydraulischen Berechnung pro Knoten und Haltung, alle Sonder-
bauwerke inkl. korrekter topologischer Modellierung)
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5.4.4 Zustandsbericht Versickerung

Allgemeines

Zur Planung und Optimierung des Entwasserungsnetzes, unter Einbezug der Versickerung von Regen- und
Fremdwasser, sind die Unterlagen Uber die Versickerungsméglichkeiten notwendig.

Bei den meisten GEP 1. Generation wurde eine Versickerungskarte erstelit. Diese Daten sind als kantonswei-
ter Datensatz im AGIS (iberfiihrt worden. Sie wurden jedoch nicht nachgeflihrt.

Der Zustandsbericht Versickerung hat aufzuzeigen, wo im Gemeindegebiet die Voraussetzungen flr die Ver-
sickerung von nicht verschmutztem Regenwasser vorhanden sind, respektive wo die Versickerung verboten
ist.

Er enthalt auch grobe Angaben Uber die Sickerleistung des Untergrundes und macht Angaben Gber die Méch-
tigkeit der undurchlassigen Deckschicht. Wird die Versickerung - zum Beispiel im noch nicht tiberbauten Ge-
biet - bei der Dimensionierung der Abwasseranlagen berGcksichtigt, sind weitergehende Abklarungen notwen-
dig. Diese Abklarungen sind in der Phase 3, im Vorprojekt Versickerung des unverschmutzten Regenwassers
vorzunehmen.

Im Zustandsplan Versickerung / Kataster der Versickerungsanlagen missen die vorhandenen Versickerungs-
anlagen dargestellt werden und die Daten (Typ, regenwasserwirksame Flache, Lage, Eigentimer, usw.) dazu
in der Datenbank (vergleiche Ordner ,Siedlungsentwéasserung” Kapitel 14) abgelegt werden.

Vorhandene Grundlagen

- Ordner ,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 14

- Geologische Karte 1:25'000

- Gewésserschutzkarte, Datensatz AGIS

- Grundwasserkarte, Datensatz AGIS

- Datensatz Versickerungskarte (AGIS)

- Muster Versickerungskataster, Ordner ,Siedlungsentwasserung” Kapitel 14.13

- Merkblatt Umwelt AG, 1-2008-2

- Kataster der belasteten Standorte, Sektion AAUO (AfU)

- Datenmodell GEP - AGIS, Kapitel 17 im Ordner ,Siedlungsentwéasserung®

- Empfehlungen und Hinweise flir die Erstellung des Zustandsplans Versickerung, Erganzungen zum Ordner
Siedlungsentwasserung, Kapitel17, Fassung April 2015, BVU / Abteilung fir Umwelt

- Zustandsbericht Versickerung und Versickerungskarte aus dem Jahre 1999

- Schutzzonenreglemente der Grund- und Quellwasserfassungen Karrenwald Bezug bei Gemeindeverwal-
tung Fischbach Géslikon

Vorgehen / Aufgaben
Der Zustandsbericht Versickerung ist durch einen Hydrogeologen zu bearbeiten.
Der GEP - Ingenieur hat folgende Aufwendungen in seine Offerte einzurechnen:

- Aufwendungen fir die Koordination mit dem Hydrogeologen. Die Offerten fiir den Zustandsbericht Versi-
ckerung und die Versickerungskarte holt der Auftraggeber selber ein (die Submission lauft parallel zur In-
genieursubmission).

- Beurteilung der vorhandenen Versickerungsanlagen mit Kontrollen vor Ort (inkl. Dokumentation allfallige
Mangel). Alifallige Sanierungsmassnahmen (sofern es sich nicht um Sofortmassnahmen handelt) sind in
der Phase 3, beim Vorprojekt Versickerung des unverschmutzten Regenwassers aufzuzeigen.

Folgende Arbeiten sind durch den Hydrogeologen auszuflihren:

Zusammentragen der vorhandenen Unterlagen und Daten.

- Uberpriifen der Daten Versickerungskarte (AGIS) und bedarfsorientierte Aktualisierung dieser Daten ge-
mass Datenmodell GEP - AGIS. Die Ausfiihrung richtet sich nach dem Ordner Siedlungsentwésserung
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Kapitel 17; https:/www.ag.ch/media/kanton aargau/bvu/dokumente 2/umwelt natur  landschaft/umweltschutz-
massnahmen 1/siedlungsentwaesserung 1/afu_empfehlung hydrogeologen layoutAG 07 04 2015.pdf

Auswertung der vorhandenen Daten.

Eventuell Konzept fiir weitere notwendige Abklarungen.
Erstellen des Ubersichtsplanes (Versickerungskarte) mit folgenden Angaben:
Standort der bestehenden Versickerungsanlagen, Datengrundlagen Abwasserkataster
- Stammblatt (gemass Ordner Siedlungsentwésserung Kap. 14 «Muster Versickerungskataster»)

- Flachen mit guten Voraussetzungen fiir die Versickerung (gute Sickerleistung der sickerfahigen Schicht,
geringen Mé&chtigkeit der Deckschicht), Datengrundlage (aktualisierte) Versickerungskarte.

- Flachen mit massig guten Voraussetzungen fiir die Versickerung (Wahl der Versickerungsanlage ein-
geschrankt; gute Sickerleistung der sickerfahigen Schicht, jedoch grosse Méchtigkeit der Deckschicht),
Datengrundlage (aktualisierte) Versickerungskarte.

- Flachen mit schlechten Méglichkeiten fir die Versickerung (aber lokale Versickerung méglich), Daten-
grundlage (aktualisierte) Versickerungskarte.

- Flachen auf denen die Versickerung nicht empfohlen wird. Datengrundlage (aktualisierte) Versicke-
rungskarte

- Flachen mit einem Versickerungsverbot.
Datengrundlage: Kataster der belasteten Standorte, Grundwasserschutzzonen oder andere.
Darstellung gemass Kapitel 17 Ordner »Siedlungsentwasserung*

Dokumentation

Bericht

Versickerungskarte

Liste aller Anlagen inkl. allfalliger Méngel

Bei Anderungen in der Beurteilung der Versickerungsmdglichkeiten, nachgefihrter Datensatz iiber die

Gemeinde geméss Datenmodell AG-96 im Format nach Absprache (ESRI Geodatabase oder Interlis)
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5.4.5 Zustandsbericht Einzugsgebiete

Allgemeines

Die Beschaffenheit des Gelandes, vor allem die Uberbauungsart und die Nutzung beeinflussen den Regen-
wasseranfall eines Siedlungsgebietes. Ein massgebender Parameter zur Berechnung des Regenwasseran-
falls aus den Siedlungsgebieten sind die Abmessungen und die Art der befestigten Flachen innerhalb des
Siedlungsgebietes sowie die hydraulischen Einzugsgebiete.

Der Zustandsbericht Einzugsgebiete muss aufzeigen, wie die einzelnen Teileinzugsgebiete entwassert wer-
den (Mischsystem, Teiltrennsystem, eventuell Trennsystem). Daneben hat er Auskunft tiber das Abflussver-
halten der Einzugsgebiete zu geben.

Die Abflusskoeffizienten (Befestigungsgrade und Hydrologiedaten) fur die einzelnen Systeme, Zonenarten und
Strassen werden festgelegt. Der Zustandsplan Einzugsgebiet zeigt innerhalb der Bauzone auf, welche Tei-
leinzugsgebiete an welche Haltung angeschlossen sind. Ausserhalb der Bauzone ist aufzufuhren, wie die
Strassen und Liegenschaften entwéssert werden und wie das Oberflachenwasser von Hanglagen abgeleitet
wird.

Die Abflusskoeffizienten der einzelnen Zonenarten werden anhand von Testgebieten ermittelt, oder missen
pro Parzelle mittels einer automatisierten Auswertung von Geodaten ermittelt werden, da sie auch fir die
Erhebung von jahrlichen Abwassergebiihren genutzt werden sollen.

Bei ganz einfachen Verhaltnissen kann auch auf die Werte in der Literatur (z.B. Empfehlung zur Bestimmung
des Spitzenabflussbeiwertes fiir die Berechnung von Generellen Kanalisationsprojekten, BUWAL, August
1985) zurlickgegriffen werden.

Liegenschaften ausserhalb Baugebiet

Pro Liegenschaft ist ein Entwésserungsplan, resp. eine Entwésserungsskizze und eine Tabelle, zu erstellen.
Dieses Dokument muss aufzeigen, wohin die einzeinen Abwasseranfallstellen (Hausliches Abwasser, Platz-
abwasser, Dachwasser und landwirtschaftliches Abwasser) entwassert werden.

Die Entwasserungsverhaltnisse (Entwasserungsplan, Dichtheit der Anlagen, Hofdlingerbilanzen) bei den
Landwirtschaftsbetrieben wurden in den vergangenen Jahren erhoben, resp. die Landwirte haben der Land-
wirtschaft Aargau (LWAG) eine Selbstdeklaration beztglich Zustand der Hofdlingeranlagen und Hofdiingerbi-
lanzen abgegeben. Die entsprechenden Unterlagen sind bei der Bauverwaltung vorhanden oder kdnnen bei
Landwirtschaft Aargau (LWAG) bezogen werden. Sie sind zu Uberpriifen (insbesondere die Ableitungen von
ES und Bodenablaufen).

Vorhandene Grundiagen

- Empfehlung zur Bestimmung des Spitzenabflussbeiwertes fiir die Berechnung von Generellen Kanalisati-
onsprojekten, BUWAL, August 1985

- Ordner ,Siedlungsentwasserung", Kapitel 2.3.1.3 Zustandsbericht Einzugsgebiet

- digitaler Datenbestand der Kantonsstrassenentwasserungen, K 270 und K 384, (ATB)

- Zonenplanung

- Angaben zu den Hofdiingeranlagen der landwirtschaftlichen Betriebe, Gemeinde oder Landwirtschaft
Aargau (LWAG)

- GEP 1999

Vorgehen / Aufgaben

- Zusammentragen der vorhandenen Unterlagen aus GEP 1999
- Vor Ort Begehung und Verifizierung der vorhandenen Daten
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Die Abflusskoeffizienten werden fiir jede Parzelle im gesamte Einzugsgebiet anhand einer automatisierten
Auswertung von Geodaten ermittelt. Diese Daten dienen ebenfalls fir die Berechnung der Regenwasser-
geblhr (wiederkehrende Abwassergebiihr fiir in die Kanalisation eingeleitetes Regenwasser).

Bestimmung der Teileinzugsgebiete im GIS und Verknlpfung mit dem in welche das Teileinzugsgebiet
entwassert, gemass Vorgaben im Datenmodell AG — 64 und AG — 96 (Ebene Einzugsgebiete).

Bestimmung der Abwasseranfallstellen anderer Gemeinden, welche Teilgebiete ins Netz der Gemeinde
Fischbach-Géslikon ableiten. Die Daten (Einwohner, Flachen, Weiterleitmengen von RU und RB, Fliess-
zeiten, etc.) sind im GIS zu erfassen und mit dem Knoten, in welche das Teilgebiet entwassert, gemass
Vorgaben im Datenmodell AG - 64 und AG - 96 (Ebene Einzugsgebiete), zu verkniipfen.

Aufzeigen der Anfalistellen von Oberflachenabfluss mit Koordinationsbedarf zur Siedlungsentwésserung.
Sofern dieses Wasser zum heutigen Zeitpunkt ins Abwassernetz gelangen kann, sind die Mengen zu er-
mitteln (abzuschatzen) und die Daten so aufzubereiten, dass sie in der Hydraulik flr den IST-Zustand auf-
genommen werden kdnnen.

Erfassen der Abflusskoeffizienten und Einwohnerdichten im GIS (Einzugsgebietsdefinitionen)

Einwohner pro ha: Annahme fiir Berechnung aufgrund von Erfahrungszahlen; spéater eventuell Korrektur,
wenn die Einwohnerzahlen nicht mit denjenigen der Zonenplanung korrespondieren (Einwohner GEP ~
Einwohnerkapazitat Zonenplan + max. 10%)

Erstellen eines Ubersichtsplanes mit den heutigen Entwésserungsarten und den Versickerungs- und Re-
tentionsanlagen.

Darstellung geméass GEP - AGIS, Kapitel 17 Ordner ,Siedlungsentwésserung*

Die Zusammenfassungen der Einzugsgebietsdaten pro System oder Sonderbauwerk sind mit den Daten
im VGEP abzugleichen. Differenzen sind dem Abwasserverband / VGEP-Ingenieur mitzuteilen und das
weitere Vorgehen ist gemeinsam abzusprechen und zu dokumentieren.

Zusammentragen der Angaben beziiglich Hofdlngerbilanzen und Hofdlingeranlagen bei der Landwirt-
schaft Aargau (LWAG): Auf Aktualitat (berprifen, vervollstandigen (Ableitung Platzwasser, Dachwasser
usw.) und auf gewésserschiitzerische Richtigkeit prifen. Es handelt sich um 15 Landwirtschaftsbetriebe.
Allfallige Sanierungsmassnahmen (sofern es sich nicht um Sofortmassnahmen handelt) sind in der Phase
3, beim Vorprojekt Leitungsnetz und Sonderbauwerke aufzuzeigen.

Erheben, dokumentieren (Plan oder Skizze zu jeder Liegenschaft und Tabelle gemass Ordner »Siedlungs-
entwasserung” Kapitel 2.3.3.3) und prufen der Entwasserungsverhaltnisse (Ableitung Platzwasser, Dach-
wasser usw.) bei den Liegenschaften ausserhalb Baugebiet. Es handelt sich um 4 Liegenschaften (exkl.
Landwirtschaftliche Betriebe). Allfallige Sanierungsmassnahmen (sofern es sich nicht um Sofortmassnah-
men handelt) sind in der Phase 3, beim Vorprojekt Leitungsnetz und Sonderbauwerke aufzuzeigen

Dokumentation
Bericht
Ubersichtsplan mit Darstellung der heutigen Entwésserungsart
Nachgefiihrter digitaler Datenbestand
(Thema Teileinzugsgebiete mit allen Angaben zur Ist-Situation, bei Gebieten anderer Gemeinden sind auch die Fliesszeiten
und allenfalls Weiterleitmengen von RU, RB, PW dem entsprechenden Knoten zu zuweisen), Anlagen ausserhalb Baugebiet
Hofdlngerbilanzen bei Landwirtschaftsbetrieben
Ubersichtsplan Liegenschaften ausserhalb Baugebiet und Tabelle IST - Zustand
Skizzen (A4) der Entwésserung bei Landwirtschaftsbetrieben und Liegenschaften ausserhalb Bauge-

biet
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5.4.6 Zustandsbericht Gefahrenbereiche

Allgemeines

Die Abwasseranlagen (Kanalisation, Entlastungen, Regentberlaufbecken, Abwasserreinigungsanlagen) stel-
len eine direkte hydraulische Verbindung zwischen den Siedlungsgebieten und den Oberflachengewassern
her. Wenn bei Storfallen oder Unféllen wassergefahrdende oder explosive Stoffe in die Abwasseranlagen ge-
langen, bleibt oft nur wenig Zeit, um die Lebensgemeinschaften in den Gewéssern oder die Bevélkerung vor
Schaden zu bewahren und das Grundwasser zu schitzen.

In den Abwasseranlagen sind meistens grosse Rickhaltevolumen (Kanalvolumen, Regeniiberlaufbecken,
ARA usw.) vorhanden, die im Ernstfall (vor allem bei trockener Witterung) genutzt werden kdnnen. Oft fehlen
jedoch die geeigneten technischen und organisatorischen Vorkehrungen um bei einem Ereignis gezielt und
schnell eingreifen zu kénnen.

Der Zustandsbericht Gefahrenbereiche deckt im kommunalen Bereich folgenden Inhalt ab:

- Gefahren fir Mensch, Umwelt und Abwassersystem

- Aufzeigen wohin welche Teileinzugsgebiete entwassern, resp. entlasten (Einleitstellen in Gewéasser)

- Aufzeigen und Bewerten der vorhandenen und getroffenen Schutzmassnahmen

- Hinweise auf fehlende Unterlagen und Aufzeigen von Mdglichkeiten zu deren Erarbeitung

- Sicherheitsliicken und Schwachstellen aufzeigen

- Beurteilung der von den einzelnen Stérfallszenarien ausgehenden Gefahrdungen unterteilt in kleine, mitt-
lere und hohe Gefahrdungen

- Auswirkungen bei Stromausféllen in Pumpwerken

Der regionale Zustandsbericht Gefahrenbereiche ist Sache des Abwasserverbandes und wird im Rahmen des
VGEP erarbeitet.

Vorhandene Grundlagen

- Tankkataster AfU/AS

- Zonenplanung

- Angaben zu den Einwohnerdichten im Siedlungsgebiet, Karte Bevdlkerung (Einwohner) unter
www.map.geo.admin.ch
Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 8 Gefahren bei Abwasseranlagen

- VGEP 2016
- GEP 1999
- digitaler Datensatz der Kantonsstrassenentwésserungen

- Risikokataster nach GeolG (Chemierisikokataster der Betriebe, Durchgangsstrassen, Bahnlinien und Gas-
leitungen, welche der Storfallvorsorge unterstellt sind)

Vorgehen / Aufgaben

- Bestandesaufnahme, Informationsbeschaffung
- Besprechungen mit Feuerwehr, Regionales Flihrungsorgan RFO, AfU, eventuell AVS
- Koordination mit den Einsatzplanen der Feuerwehr
Uberpriifung der Unterlagen auf Aktualitat, Vollstandigkeit und Ubereinstimmung mit dem VGEP

- Festlegung und Darstellung der Teilflachen (pro Einleitstelle) von welchen das Wasser, direkt oder tber
ein Entlastungsbauwerk, in ein Gewasser eingeleitet wird und aufzeigen der vorhandenen Interventions-
massnahmen (Stérfallschieber, mégliches Kanalvolumen, welches bei Trockenwetter zum Riickhalt gene-
riert werden kann, etc.). resp. Uberpriifung der bereits vorhandenen Abgrenzungen und festgelegten Inter-
ventionsmassnahmen.

- Neubeurteilung der Stérfallszenarien des vorhandenen Zustandsberichtes aufgrund der zwischenzeitlich
realisierten Massnahmen

- Erstellen des Gefahrenplanes und des Berichtes
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Beurteilung Risiko Uiberbauter Abwasserleitungen

Dokumentation
Bericht
Ubersichtsplan mit Gefahrenquellen

5.5 Abwasseranfall

5.5.1 Aligemeines

Die Ermittlung des hauslichen und gewerblichen Abwassers bildet die Grundlage flir die Dimensionierungen
und Uberpriifung der Abwasseranlagen.

5.5.2 Trockenwetteranfall

Das héusliche Abwasser kann anhand von Trinkwasserverbrauchszahlen und den Daten der Einwohnerkon-
trolle ermittelt werden.

Das industrielle und gewerbliche Abwasser wird in den meisten Fallen aufgrund von Betriebsbefragungen
erhoben.

Die so ermittelten Daten sind mit den Daten vom VGEP Region Stetten abzugleichen. Abweichungen sind zu
kommentieren. Allenfalls sind Korrekturen vorzunehmen.

Der Trockenwetteranfall (Qrwa oder Einwohnergleichwert) und der Schmutzwasseranfall ist pro Teileinzugs-
gebiet im GIS zu erfassen (geméss Modell GEP — AGIS)

Vorhandene Grundlagen

- GEP 1999

- VGEP 2016

- Trinkwasserverbrauchszahlen der Wasserversorgung Fischbach-Goslikon, Bezug bei der Finanzverwal-
tung

- Einwohnerzahlen der Gemeinde Fischbach-Goslikon

- Zustandsbericht Fremdwasseranfall geméss Kapitel 5.4.2

- Abwasserkataster Industrie und Gewerbe, Erhebungsformular (Muster), AfU Ordner ,Siedlungsentwasse-
rung”, Kapitel 6.5

- ARA - Daten der ARA Region Stetten

- Ordner ,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 6.5

Vorgehen / Aufgaben

- Zusammentragen der vorhandenen Unterlagen aus GEP 1999 und VGEP 2016

- Zusammentragen der neusten Daten von der Wasserversorgung, Einwohnerkontrolle und ARA

- Erhebung der Daten beziglich Abwasseranfall bei Industrie und Gewerbe (inkl. Vorbehandlungsanlagen)
- Auswertung der Daten fir den Trockenwetteranfall

- Dokumentation des Schmutzwasseranfalls bei den Einzugsgebieten

5.5.3 Regenwetteranfall

Fir die Ermittlung des Abwasseranfalls bei Regenwetter sind die notwendigen Daten vom gewéhlten Be-
rechnungsmodell abhéngig. Fir die hydrodynamische Simulation sind historische Regendaten erforderlich.
Reihen von historischen Regendaten (Ganglinien) werden fiir die Regen - Abfluss-Berechnung in Sied-
lungsgebieten zur Bestimmung der stofflichen, physikalischen, hygienischen und asthetischen Gewasserbe-
lastung bei Regenwetter, (iber Langzeitsimulationen verwendet.
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Anwendung Input fiir Langzeitsimulation.

Anforderungen Lange der Beobachtungsperiode: mindestens 5 Jahre, Ublicherweise eine 10- jahrige Regen-
reihe. Erforderliche zeitliche Auflésung in der Regel 1 Minute (bis max. 10 Minuten).

Quelle der Daten In der Schweiz gibt es eine genligende Menge von geeigneten historischen Regendaten.
Uberall dort, wo punktuelle Angaben verwendet werden kdnnen, miissen in der Regel keine neuen Regen-
auswertungen durchgefiihrt werden. Die regionalen Unterschiede sind durch das vorhandene Datenmaterial
genligend erfasst. Fiir das verwendete Simulationsmodell miissen die Regendaten in das geeignete Format
konvertiert werden.

Die wichtigsten Urdaten stammen aus ANETZ - Stationen der SMA (www.meteoschweiz.ch).

Zu weiteren Urdaten gehoren die Daten aus kantonalen und stadtischen Netzen und Daten aus speziellen
siedlungshydrologischen Untersuchungen.

Hinweise

Bei den aufbereiteten Daten ist es wichtig zu wissen, wie diese Daten aus den Urdaten aufbereitet wurden.
Es handelt sich vor allem um die Definition der Einzelregen, die Festlegung der Zeitschritte und um die zeitliche
Synchronisation. Zum Beispiel hat die Definition der ,Regenpause" einen wichtigen Einfluss auf die berechne-
ten Resultate, insbesondere auf die Haufigkeit der Ereignisse.

Vorhandene Grundlagen

- GEP 1999
- VGEP 2016
ARA - Daten der ARA Region Stetten
Regendaten fir die Siedlungswasserwirtschaft, Niederschlagsmessnetze der Kantone Aargau und Luzern,
Jahresberichte ab 2000
Regendaten flr die Siedlungsentwésserung, VSA 1997
Gewisse, aufbereitete Regendaten flir die Programme

MikeUrban (analog MOUSE) -> Bezug bei Monitron AG / Aarau
- MOUSE und MOUSE-SAMBA -> Bezug bei Monitron AG / Aarau
- SASUM-DIM und SASUM -> Bezug bei Monitron AG / Aarau

- Ordner ,Siedlungsentwéasserung", Kapitel 20 Einsatz von Simulationsmodellen
- Regendaten der SMA-Station Stetten METEO_4970
Regendaten der Regenmessstationen des Kantons Aargau; EnVIS; https://www.ag.ch/app/envis/#envis

Vorgehen / Aufgaben

- Zusammentragen der vorhandenen Unterlagen aus dem GEP 1999 und VGEP 2016

Beschaffen der fiir das entsprechende Berechnungsmodell erforderlichen Regendaten bei der Fa. Monitron
AG /Aarau

- Fr allfallige Listenrechnungen kann mit den Regenintensitatskurven nach Héhrler und Rhein gerechnet
werden (vgl. Ordner ,Siedlungsentwésserung” Kapitel 2.3, Blatt 2.3-9)

- Die firr die Starkregensimulationen (z.B. Mike Urban, Rehm, etc.) massgebenden Regen sind anhand der
Resultate der Langzeitsimulationen festzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass bei jedem Entlastungs-
bauwerk mindestens ein Regen ein ungefahr 5-jahriges Abflussereignis bezlglich Qmax auslést. Es ist
davon auszugehen, dass ca. 3-4 verschiedene Regen berechnet und deren Resultate dokumentiert werden
missen. Die Regendaten der massgebenden Regenmessstation unterbreitet die Monitron AG / Aarau und
der GEP-Ingenieur wahlt daraus die fir Fischbach-Gdslikon massgebenden Regen in Riicksprache mit der
Monitron AG / Aarau aus.
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Dokumentation

Abwasseranfall bei Trockenwetter

Bericht

Koordination und Abgleich Auslastung ARA (Messung / Berechnung) und Abgleich mit dem VGEP
Abwasseranfall bei Regenwetter

Bericht

5.6  Vorbereitung GEP Nachfiihrung

Allgemeines

Im Rahmen der GEP-Bearbeitung soll den zustandigen Behdrden aufgezeigt werden, welche Daten als Vor-
bereitung flr die GEP-Nachfiihrung gesichert werden missen.

Es soll jahrlich eine Standortbestimmung (z.B. Jahresgespréch) durchgefiihrt werden und der Massnahmen-
plan sowie die Massnahmenliste sind jahrlich nachzufiihren und auf AGIS aufzuschalten.

Vorhandene Grundlagen

- Datenbewirtschaftungskonzept
- Baubewilligungen

- Projektdokumentationen

- PAW's

Vorgehen / Aufgaben

- Es ist ein auf die gemeindespezifischen Bediirfnisse ausgerichtetes Organisationskonzept zur Vorberei-
tung flr die Nachfiihrung zu erstellen. Sinnvollerweise liegt die Koordinationsstelle der Nachfiihrung bei
der Bauverwaltung. Die Koordinationsstelle sammelt die Daten, fuhrt ein Nachfiihrungsjournal und leitet
die gesammelten Daten an die Datenverantwortlichen weiter. Dabei sind der Bauverwaltung folgende Hilfs-
mittel zur Verfligung zu stellen:

- Tabelle mit sdmtlichen Bestandteilen, fiir welche eine Nachflihrung eingerichtet werden soll. Fiir jeden
Bestanditeil ist die Nachfiihrungsart, Nachflihrungshéaufigkeit sowie die Datenlieferanten und der Daten-
verantwortliche aufzulisten.

Ebene Inhalt Datenlieferanten " Datenverant-
wortlicher
Abwasserkataster Erweiterungen / Erneue- | Diverse Ingenieurbtiros (PAW) Bewirtschafter
) § offentliche Anlagen rungen Abwasserkataster
5 .2 | Abwasserkataster Erweiterungen / Erneue- | Private Bauherren (Ingenieurbl- | Bewirtschafter
E g private Anlagen rungen ros, Architekten usw.) Abwasserkataster
g wg Kommunale Bauaufsicht
Ergénzungen aus GEP GEP Ingenieur
Zustandsbericht Gewasser Wasserbauprojekte Diverse Ingenieurbiiros (PAW), n
Verénderungen Einleitstel- | ALG usw. .(c:::
len / Sonderbauwerke Private Bauherren, usw. £ .
a Zustandsbericht Fremdwas- | Fremdwasserreduktionen Diverse Ingenieurbiiros (PAW) § g
(LBJ ser Neue Erkenntnisse Private Bauherren, usw § %
Zustandsbericht Kanalisation | Sanierungen und Erneue- | Diverse Ingenieurbiiros (PAW) ] 2
rungen Kanal-TV Unternehmer ﬁ 2
Neue Zustandserhebun- E
gen O
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Ebene

Inhalt Datenlieferanten "

Datenverant-
wortlicher

Zustandsbericht ~ Versicke-
rung

Neue Versickerungsanla- | Hydrogeologe
gen Architekten

Geologische Erkenntnisse | Kommunale Bauaufsicht

Zustandsbericht Einzugsge-
biete

Anderung der Entwasse- | Architekten / Bauherren
rungsart Kommunale Bauaufsicht

Zustandsbericht Gefahren

Anpassungen Sonderbau- | Diverse Ingenieurbiiros (PAW)

Liste Betrieblicher Unterhalt

Sanierungen

werke Gewerbe und Industrie
Anpassung der Gefahren- | Kommunale Bauaufsicht
quellen
Entwésserungskonzept Konzeptanpassungen Abwasserverband / VGEP
(Sonderbauwerke)
Unterhalt und Sanierung des | Sanierungen und Erneue- | Diverse Ingenieurbiiros (PAW)
Entwésserungsnetzes rungen Betreiber Abwassernetz
Erkenntnisse Betrieb Kanalreinigung
Neue Abwasseranlagen
Kosten

Massnahmenplan und Mass-
nahmenliste

Massnahmen Diverse Ingenieurbiros (PAW)
Kosten Bauverwaltungen

Zivilschutz/Polizei, Jagd und Fischerei, ATB, AfU usw.

Journal bis zur nachsten Standortbestimmung (Beispiel)

) Weitere mégliche Datenlieferanten: Werkhof der Gemeinde/Stadt, Technische Betriebe, Feuerwehr/

Lauf- | Eingang | Objekt Parz. | Beschreibung Stand der Bearbeitung
Nr. Nr. R -

o [ g | e
""" Datum. MFH ........, ..weg <iveeeee. | Hausanschluss Datum
""" Datum. Kanalisation ......... Kanalerneuerung Datum
""" Datum. Brunnen ........... <eeee.... | Fremdwassersanierung Datum
""" Datum. Kanalisation ......... Kalibervergrsserung B
""" Datum. MFH ......., ..weg ceeveenee | Umstellung auf TTS Datum
""" Datum. .....-bach Hochwasserschutz (Bachausbau) Datum

- Die Kosten fiir die GEP-Nachfiihrung sind in den Finanzplan aufzunehmen.

Dokumentation
Kurzbericht

Journal

Tabelle mit sdmtlichen Bestandteilen, fir welche eine Nachfiihrung eingerichtet werden soll.
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6 Projektbearbeitung

6.1 Generelles Vorgehen

Aufgrund der Resultate der Grundlagenerhebung ist die Projektbearbeitung weiter zu fiihren. Um nétige Zwi-
schenentscheide féllen zu kdnnen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten (Auftraggeber,
kantonale Fachstelle, Ingenieur) erforderlich.

Das Pflichtenheft fiir das Kapitel 6 muss nach Abschluss der Arbeiten des Kapitels 5 Uberprift und allenfalls
angepasst werden.

Fir die Simulationen und Beurteilungen werden folgende Zusténde unterschieden:

Zustand Leitungsnetz Sonderbauwerke Einzugsgebiet
Im Pflichtenheft gemdss VSA
verwendet (Stammkarten)
Best. Netz mit best. Heutige Volumen"und"Emstel- Heutige Uberbauung und
Ist-Zustand . IUng (Qan, Qp, Hohe UKheute, .
Kalibern etc.) best. Entwésserungssystem
Ist- j- imi .
s.t “ustanciopti Best. Netz mit heuti- thlmlerte Volumen . Heutige Uberbauung und
miert (nur Stamm- en Kalibern und Einstellung (Qan, Qp, Héhe hest EntwAsssriinassyatan
karten) g UKneuss, etc.) ' ety
. Heutige Volumen und Einstel- .
Best. N . . .
IST - VOLL est et-z mit best 1ung (Qan, Qp, Hhe Ukneut, Volle Utierbauung und best
Kalibern otc.) Entwésserungssystem
SOLL Netz mit zusétz- ) volle Uberbauung und Ent-
. Volumen und Einstellung (Qan, | wésserungssystem gemass
lichen Haltungen und . w A
. . Qp, Hohe UKheute, etc.) gemass | Konzept ohne Beriicksichti-
Kalibervergrésserun- i
en gewéhltem Konzept gung der Umstellung von
g best. MS auf TTS
SOLL - VOLL Planungs- lichen Haltungen und | e £G4 il il
£ s . A gewahltem Konzept unter Be- Konzept mit Beriicksichti-
Optimiert zustand Kalibervergrésserun- oG L
en riicksichtigung der Optimierun- gung der Umstellung von
g genim EZG best. MS auf TTS
Relevant fir:
Hydraulik

Schlussdokumentation / Datenabgabe (Einzugsgebiete)

Die Projektbearbeitung wird unterteilt in:

Entwésserungskonzept

Anhand der Projektgrundlagen und Projektziele wird das Entwasserungskonzept erarbeitet. Nach Festlegung
der Entwésserungssysteme (summarisch) und den Entlastungskonzepten wird das kommunale Regeniiber-
laufkonzept erarbeitet.

Vorprojekte

In dieser Phase werden die einzelnen Aufgabenbereiche soweit bearbeitet, dass sie eine direkte Grundlage
fir die Projektierung und den Betrieb der Abwasseranlagen, die Beurteilung von Baugesuchen, fiir die Inves-
titions- und Geblhrenplanung oder fir Ausfiihrungsbestimmungen bilden. In den Vorprojekten werden die
Machbarkeit der einzelnen Bauwerke nachgewiesen sowie die Kosten der einzelnen Massnahmen abge-
schétzt.

Entwasserungskonzept und Vorprojekte kénnen sich durchaus gegenseitig beeinflussen.
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6.2 Abflussberechnung und Wahl der Berechnungsmethoden

6.2.1 Einzelne extreme Ereignisse

Abklaren von extremen Ereignissen (Abflussspitzen, Wasserspiegellagen) fir die Bemessung von Kanélen,
Regentiberlaufbecken, Regeniiberldufe, Versickerungsanlagen, mit den kritischen RickstauhShen. Da je nach
Einzugsgebiet unterschiedliche Regen zu Extremereignissen im Abwassernetz flhren, sind die Simulationen
mit 3 - 4 verschiedenen Regen durchzufiihren.

Die flrr die Starkregensimulationen massgebenden Regen wurden anhand der Resultate der Langzeitsimula-
tionen in der Phase 1 festgelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass bei jedem Entlastungsbauwerk mindes-
tens ein Regen ein ungeféhr 5-jahriges Abflussereignis bezliglich Qmax auslost.

In der Phase 2 soll aufgezeigt werden, wie sich ein starkeres Regenereignis (z. B. z = 10 bis 20) auf das
Abwassernetz auswirkt. Die Resultate sind mit der Gemeinde / Bauverwaltung zu diskutieren und die Regen
fiir die Berechnungen, resp. Dokumentation in den Phasen 2 und 3 sind definitiv festzulegen.

6.2.2 Haufige Ereignisse

Die haufigen Ereignisse dienen zur Untersuchung der folgenden Aufgabenbereiche (vgl. auch Musterbuch
VSA Kapitel 6.2):

- Untersuchung von Entlastungskonzeptionen und deren Auswirkungen auf das Gesamtsystem.

- Uberlaufvolumen beziiglich verschiedener Varianten (jahrlich, eventuell monatlich).

- Beurteilung der Mindestanforderungen, bei Regenliberlaufen, Regenliberlaufbecken, geméss RiLi Abwas-
serbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA.
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6.3 Entwéasserungskonzept

6.3.1 Grundlagen

Es stehen folgende Grundlagen zur Verfligung:

- Resultate der GEP-Bearbeitung der Phase 1

- Grundlagen aus dem Zustandsbericht Gewasser
- Nachfiihrungsprotokolle der einfachen Erfolgskontrollen / Resultate der Gewésseruntersuchungen
- Auswertung «Stand der Technik» bei den Sonderbauwerken
- Wassermengen geméss enVIS https://www.ag.ch/app/envis/#envis (Qm und Qa47)

- Muster far Uberlaufkonzept, Ordner ,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 2

- Einsatz von Simulationsmodellen, Ordner »~Siedlungsentwasserung®, Kapitel 20

- Gefahrenkarte Hochwasser, ALG
https://www.ag.ch/rails/dropdown/template/11_gefahrenkarte hochwasser

- Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss. BAFU; https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/nome/themen/naturgefah-
ren/fachinformationen/naturqefahrensituation-und-raumnutzunq/qefahrenqrundIaqen/oberﬂaechenabfluss.htmI

- Konzept Abwasserreinigung Kanton Aargau, BVU Juni 2014.

https://www.ag.ch/media/kanton _aargau/bvu/dokumente 2/umwelt natur __landschaft/umweltschutzmassnah-
men_1/abwasserreinigung 1/Konzept Abwasserreiniqung Juni 2014.pdf

- VGEP 2016
- Entwasserungskonzept GEP 1. Generation

- Liste der Schadensmeldungen von Feuerwehr oder Versicherungen

- Regendaten der Regenmessstationen (kénnen bei Monitron AG, Aarau bestellt werden). Vorhandene
Messstationen: http://www.ag.ch/umwelt/de/pub/themen/wasser/hydrologisches jahrbuch/niederschlagsdaten.php :

6.3.2 Abgrenzung kommunaler GEP / VGEP
Kommunaler GEP

- Bewirtschaftung der Einzugsgebiete wie:
- Festlegung der zukiinftigen Entwésserungssysteme
- Ruckhaltemassnahmen zur Einhaltung der zulassigen Einleitmenge in den Verbandskanal
- Untergeordnete Regentiberldufe im Gemeindenetz
- Hydraulik (Starkregen- und Langzeitsimulation) des kommunalen Netzes
VGEP
- Entlastungskonzept

- Festlegung der zuldssigen Mischwassermenge, welche dem Verbandskanal pro Einleitstelle zugefiihrt wer-
den kann

- Hydraulik (Starkregen- und Langzeitsimulation) des Verbandsnetzes

6.3.3 Analyse und Zielsetzungen

Die Analyse umfasst:

- Intensives Studium der zusammengestellten Unterlagen

- Fur die Bearbeitung des Entwésserungskonzeptes sind klare Ziele zu definieren

- Es ist aufzuzeigen, wie die Trennung von verschmutztem und unverschmutztem Abwasser erfolgen soll
(Einfihrung bzw. Erweiterung von Teiltrenn- oder Trennsystem).
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- Wie und mit welchen Massnahmen das Abflussvolumen und die Durchfluss-Spitze des abzuleitenden Re-
genwassers reduziert werden

- Wo kénnen allenfalls noch Entlastungsbauwerke angeordnet werden. Ist vorwiegend mit dem GEP 1. Ge-
neration erledigt.

- Wie wird der Vorfluter durch Uibrige Abwassereinleitungen bei Regenwetter belastet, und welche Massnah-
men sind gegen die Gewasserbelastung zu realisieren. Massnahmenplanung geméss RiLi Abwasserbe-
wirtschaftung bei Regenwetter, VSA

- Sind Gewasserverunreinigungen bei eventuellen Unfallen mdglich und wie sind sie zu minimieren (Fern-
Uberwachung / Steuerung)

- Wird das Entwasserungssystem gleichméssig ausgenutzt oder lohnt es sich, die Abflisse zu steuern und
mit Speicherrdumen zu bewirtschaften (Beurteilung der Steuerungswiirdigkeit)

- Schnittstelle ARA — Netz (Ubergabe an den Verband)

- Einfluss der Hochwasserereignisse auf die Uberlaufbauwerke (geméass Gefahrenkarte Hochwasser)

- Einfluss von Oberflachenabfluss auf das Abwassernetz

- Wie kann das oberflachlich anfallende Wasser (Oberflachenabfluss) mit Einfluss auf die Siedlungsentwas-
serung, eventuell unter Nutzung von bestehenden Regenwasser- / Bachleitungen abgeleitet werden.

- Die im Rahmen der GEP-Bearbeitung der ersten Generation festgelegten Entwasserungskonzepte sind zu
tiberpriifen. Vor allem in Gebieten in welchen das nicht verschmutzte Regenwasser nicht versickert werden
kann, resp. in welchen die Voraussetzung fir die Versickerung schlecht sind und auch kein Vorfluter in
unmittelbarer Nahe vorhanden ist, muss aufgezeigt werden, ob in solchen Gebieten die Ausscheidung ei-
nes Teiltrennsystems sinnvoll (Kosten / Nutzen, Realisierungszeit, etc.) ist.

6.3.4 Uberpriifung des Entwésserungskonzeptes
Bei der Uberpriifung des Entwéasserungskonzeptes ist wie folgt vorzugehen:

- Grobe Aufskizzierung des Berechnungsmodells (Einzugsgebiete, Hauptverbindungskandle, Entlastungen,
Regeniiberlaufbecken, Pumpwerke, Versickerungsanlagen usw.).

- Es sind folgende Berechnungen und Nachweise durchzufihren
- Berechnung der IST - VOLL
- Nutzung und Optimierung allfallig vorhandener Kanalvolumen als Speicher

- Bestimmung und Optimierung von Entlastungsmengen, -dauer und -haufigkeit aus gewasserschiitzeri-
scher Sicht.

- Ermittlung der entlasteten NH4-N-Frachten (Ammonium) und der gewésserspezifischen Entlastungs-
fracht bei den Entlastungsbauwerken (RU und RUB) anhand von Langzeitsimulationen.

- Uberpriiffung der Mindestanforderungen geméss RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter bei
Regentiiberlaufen und Regeniiberlaufbecken fiir den Zustand der Volliiberbauung im Einzugsgebiet

- Uberpriifung des Handlungsbedarfs geméass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul B,
Kapitel 8.4

6.3.5 Massnahmenplanung / Konzeptoptimierung

Je nach Resultat der Uberpriifung des Entwésserungskonzeptes sind Optimierungen zu prifen oder Mass-
nahmen zur Reduktion der Vorfluterbelastung zu planen. Die Planung erfolgt aufgrund der rechnerischen Be-
wertungen der Emissionen und Immissionen (stochastisch, probabilistisch)

Es ist festzulegen, welche Teileinzugsgebiete kiinftig in welchem Entwasserungssystem zu entwéssern sind.
Teileinzugsgebiete, welche vom MS ins TTS wechseln kénnen, sind speziell darzustellen (siehe Darstellungs-
richtlinien Ordner Siedlungsentwésserung, Kapitel 17.6.3). Fur die hydraulischen Berechnungen kann dieser
Effekt nicht berlicksichtigt werden (worst case) oder er misste in Absprache mit der Gemeinde abgeschétzt
werden, resp. entsprechende Massnahmen zur Erreichung der Abschatzung definiert werden, oder es ist ein
konkretes Projekt vorhanden.
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Die Einleitbedingungen fiir jede einzelne Einleitstelle sind anhand der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Re-
genwetter zusammen mit der Abteilung fiir Umwelt gemass folgenden Ablauf festzulegen:

1. Uberpriifung ob etwas strategisch verbessert werden kann (Qan, Reduktion von Freq durch Férderung der
Versickerung oder Einfiihrung von TTS, Optimierung bei der Nutzung von vorhandenen Volumen, Gews-
seraufwertung, usw.). Bei langwierigen nicht recht steuerbare Massnahmen (z. BEinflhrung TTS) ist zuerst
zu prifen ob die Mindestanforderungen nicht bereits mit den restlichen Massnahmen eingehalten werden
kénnen.

2. Beurteilung der Mindestanforderung gemass NH4N — Fracht (fr den Zustand SOLL-VOLL)

Entlastete Fracht [kg/a]

3. Ermittlung der gewasserspezifischen Entlastungsfracht. —T
N

4. Uberpriifung Notwendigkeit einer Massnahmenpriifung nach STORM (Bedingungen Modul B, Kap. 8.4)

Sofern STORM notwendig:

5. Wahrscheinlichkeitsberechnungen fiir das Eintreffen von kritischen Immissionen (stochastisch-probabilis-
tische Berechnungen, z.B. mit REBEKA 2, etc.)

Mit stochastisch, probabilistischen Simulationen wird berechnet mit welcher Wahrscheinlichkeit es nie zum
Beginn von letalen Schadigungen (LCo) kommt (Achsenabschnitt in der Simulation zu LCO beztglich Am-
moniak). Zudem wird die Unterschreitungswahrscheinlichkeit fiir das Ereignis, dass die Stufe 1 (also die
Erreichung des LC10 einmal in 5 Jahren oder 0.2-mal pro Jahr) liberschritten wird berechnet.

Unterschreitungswahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit, dass eine Stufe nicht Uberschritten wird.

Es sind in jedem Fall beide Simulationen (fir LCO und LC10) zu konsultieren. Die stochastischen Simula-
tionen sind wie folgt zu interpretieren:

Erreichung der Stufe Unterschreitungswahrscheinlichkeit p Massnahme

Stufe 0 (LCO) p > 0.6, dass (iberhaupt ein Ereignis eintritt keine Massnahmen in Bezug auf NH4-

(Achsenabschnitt der Simulation) Emissionen ndtig

Stufe 0 (LCO) p = 0.6, dass (iberhaupt ein Ereignis eintritt weitere Abklarungen zur Reduktion der
NH3-Immissionen und ggf. Evaluation
weiterer Massnahmen

(Achsenabschnitt der Simulation)

Stufe 1 (LC10) p 2 0.8 fiir 0.2 Ereignisse pro Jahr Stufe 0 sind massgebend

Stufe 1 (LC10) p < 0.8 fiir 0.2 Ereignisse pro Jahr Evaluation weiterer Massnahmen nétig

6. Ev. Interdisziplindre Beurteilung

Die zur Wahl stehenden Massnahmen (z.B. Optimierungen von Qa, bei den Regentiberlaufen, zusatzlichen
Regenwasserbehandlungsanlagen, Férderung von Regenwasserversickerung und Teil- Trennsystemgebie-
ten, Verlegung der Einleitung, usw.) sind auf ihre Wirkung und Kosten bezliglich der festgelegten Einleitungs-
bedingungen zu bewerten. Die Prioritdten der Massnahmen sind aufgrund von Kosten- Nutzenanalysen fest-
zulegen.

6.3.6 Untersuchung spezifischer Fragen

Im Zusammenhang mit der Konzeptbearbeitung sollen auch folgende spezifischen Fragen beantwortet wer-
den:

- Gebietsabgrenzung fiir verschiedene Entwasserungsarten.

- Ab welchem HW - Spiegel im Vorfluter wird die Entlastung eingeschrénkt, beziehungsweise wird das Ka-
nalnetz belastet? Als Grundlage dient die Gefahrenkarte Hochwasser. Wasserspiegeldaten liefert die ALG,
Sektion Wasserbau.
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Die Problematik des Oberflachenabflusses im Einzugsgebiet der Gemeinde Fischbach-Géslikon muss be-
riicksichtigt werden. Die ,Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss Schweiz" wurde im Juli 2018 veréffentlicht
und kann mit den erarbeiteten Zustandsberichten bzw. Projektgrundlagen, als Grundiage flr die Erarbei-
tung eines Konzeptes verwendet werden. Die Einfllisse des Oberflachenabflusses auf die Siedlungsent-
wasserung miissen erkannt und Lésungen aufgezeigt werden, welche im Konzept berlcksichtigt werden.

In der Honorarkalkulation fir dieses GEP ist nur die Erarbeitung des Konzeptes zu beriicksichtigen. Fr
die Ausfliihrung geméass Konzept wird gegebenenfalls ein separater Auftrag ausgelost.

6.3.7 Wahl des zukiinftigen Entwéasserungskonzepts

Aufgrund der Massnahmenplanung erfolgt die Wahl des zukunftigen Konzepts in enger Zusammenarbeit mit
dem Stadt- / Gemeinderat / Bauverwaltung und AfU / AS.

Das zukinftige Konzept ist sauber zu dokumentieren und darzustellen. Beim kommunalen GEP sind Abwei-
chungen vom VGEP zu begriinden und die flir den VGEP relevanten Anderungen speziell zu dokumentieren.

Firr die gewahiten Massnahmen ist aufzuzeigen wie die Erfolgskontrollen durchzufiihren sind und mit wel-
chen Kosten fiir diese Kontrollen zu rechnen ist.

Dokumentation

Situation mit Entwasserungssystemen (Mischsystem, Teil- Trennsysteme mit Versickerung des Dach-
wassers, Teil- Trennsysteme mit Einleitung des Dachwassers in ein Gewéasser usw.)

Hydraulische Berechnungen (Simulation)

Variantenstudien

Darstellung der Resultate der Langzeitsimulationen

Bericht

Schema/Situation kommunales Regeniberlaufkonzept

Schema/Situation regionales Uberlaufkonzept

Nachgefuhrter digitaler Datenbestand (Entwasserungssysteme sowie die Angaben zum Stand geplant

in der Klasse Einzugsgebiete sowie SBW_Einzugsgebiete)
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6.4 Vorprojekte

Aufgrund der Zustandsberichte und der Bearbeitungsresultate aus dem Entwésserungskonzept werden die
Vorprojekte ausgearbeitet. Die detalillierten Abklarungen und konkreten Massnahmenvorschlage kénnen
durchaus Anpassungen des Entwésserungskonzeptes bedingen.

In allen Vorprojekten muss fiir den jeweiligen Teilbereich der Entwésserungsplanung die Machbarkeit der vor-
geschlagenen Massnahmen nachgewiesen werden. Alle Annahmen, die fiir das Entwésserungskonzept ge-
troffen werden, miissen umsetzbar, realisierbar und durchsetzbar sein.

In jedem Vorprojekt miissen die Prioritaten nach gewasserschiitzerischen Kriterien festgelegt und die Kosten
der einzelnen Massnahmen ermittelt werden. Am Schluss der Vorprojektphase werden die Prioritaten (iber
alle Massnahmen der verschiedenen Vorprojekte vergeben.

Samtliche Anpassungen am Leitungsnetz, den Sonderbauwerken, den Regenwasserbehandlungsanlagen,
den Einzugsgebieten (Umstellung auf TS) mit den allenfalls erforderlichen zusétzlichen Anlagen (z.B. Versi-
ckerungs- / Retentionsanlagen, zusatzlichen Sauber- oder Schmutzwasserleitungsnetzen, etc.) sind als Mas-
snahme in den einzelnen Vorprojekten zu dokumentieren. Dabei sind zusammengehérende Anpassungen zu
einer Massnahme zusammen zu fassen. Um die Massnahmen rasch zu erkennen, sind die Massnahmen-Nr.
in der Kapitelbezeichnung aufzunehmen. Samtliche Massnahmen sind in einem Massnahmenplan darzustel-
len und in der dazugehérenden Massnahmenliste zu dokumentieren.

Zusammen mit der Bearbeitung der Vorprojekte sind auch das bestehende Abwasserreglement, die Abwas-
sergeblhren und die Vertrage mit dem Abwasserverband in Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung zu (iber-
prifen und allenfalls Vorschlage fir Erganzungen und Anpassungen aufzuzeigen. Somit wird sichergestellt,
dass die Erkenntnisse und vorgeschlagenen Massnahmen gemass den Berichten der einzeinen Vorprojekte,
nach einer allfalligen Reglementsanpassung auch umgesetzt werden kénnen.

6.4.1 Abwasserkataster / Liegenschaftsentwisserung

Bei den in der Phase 1, Kapitel 3.2 und 4.2.4 festgestellten Pendenzen bezlglich des Abwasserkatasters und
der Uberpriifung der Liegenschaftsentwasserungen ist zu iiberpriifen, ob sie noch bestehen.

Vorgehen / Aufgaben

Die sich aus der Uberprifung ergebenden Massnahmen sind zu beschreiben und im Massnahmenplan auf-
zunehmen.

Dokumentation
Bericht
Nachgeflhrter digitaler Datenbestand fiir die Massnahmenliste
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6.4.2 Leitungsnetz und Sonderbauwerke

Zweck

Im Vorprojekt Leitungsnetz und Sonderbauwerke wird das gesamte Entwésserungsnetz der Gemeinde Fisch-
bach-Goslikon inkl. Sonderbauwerke flr den Ist- und Planungszustand dargestelit und berechnet. Das Vor-
projekt beinhaltet die Leitungsnetze innerhalb und ausserhalb (friiherer Sanierungsplan) des Baugebietes.

Der frilhere «GEP - Plan Baugebiet» wird neu zum Hydraulikplan ausgearbeitet und muss parzellenscharf
aufzeigen, welches Teileinzugsgebiete an welcher Haltung angeschlossen ist, respektive angeschlossen wer-
den muss und in welchem System es entwéssert werden muss. Die Machbarkeit muss dazu bei kritischen
Gebieten (Hanglagen) geprift werden.

Grundlagen

- Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 2.3.3 Vorprojekte

- Abwasser im landlichen Raum ,Leitfaden fiir Planung, Betrieb und Unterhalt von Abwassersystemen bei
Einzelliegenschaften und Kleinsiedlungen®, vom VSA, Oktober 2017.

- Dokumente der Phasen 1 und 2

- Vorgaben fiir die Darstellung gemass Kapitel 17 im Ordner ,Siedlungsentwasserung"

- RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA 2019

- Analyse Datencheck

- VGEP 2016

- Dokumente des GEP 1. Generation

- Fr die hydraulischen Berechnungen ist je nach Berechnungsmodell mit folgenden Grundlagen zu arbeiten:
- Abflussbeiwerte und Einwohnerdichten aufgrund der Resultate des Zustandsberichtes Einzugsgebiete

Schmutzwasserabfluss aus Bauzonen geméss den Resultaten des Kapitels 5.5 Abwasseranfall

- K- Werte: Ksund Ko geméass aktueller Norm SIA 190

Vorgehen / Aufgaben

- Definitive hydraulische Berechnung der Kanale und Sonderbauwerke fiir Schmutz- und Sauberwasser fr
den Zustand SOLL-VOLL, sofern dies nicht bereits in der Phase 2 (Entwasserungskonzept) erfolgt ist. Das
Leitungsnetz ist mit einem hydrodynamischen Berechnungsmodell zu simulieren. Es ist mit den im Kapitel
5.2.2 (Einzelne extreme Ereignisse) festgelegten Regenereignissen oder Modellregen zu rechnen. Da nicht
immer derselbe Starkregen im gesamten Einzugsgebiet von Fischbach-Géslikon zum Abflussmaximum
fihrt, sind ca. 2-3 Regen zu simulieren und zu dokumentieren.

- Uberpriifung der Wirkung und Gestaltung der Sonderbauwerke (RU, RB, FK, etc.) mit Hilfe RiLi Abwasser-
bewirtschaftung bei Regenwetter fiir den Zustand der Vollilberbauung und dem gewahiten Konzept. Sofern
dies nicht bereits in der Phase 1 oder 2 erledigt wurde.

- Uberpriifung der Pumpwerke fiir die Volliberbauung

Eventuell aufzeigen, welche bestehenden Bauten, infolge ungentigender Leistung oder falscher Funktion,
wie und in welchem Umfang erneuert werden mussen (Skizzen der Bauwerke)

- Erfassen der bestehenden und neu zu erstellenden, respektive anzupassenden Abwasseranlagen, der
Entwisserungssysteme und Einzugsgebiete im Hydraulikplan im GEP-Datenbestand (unter Verwendung
von Status in Betrieb wird aufgehoben bzw. weitere geplant, Lichte_Breite_geplant, Lichte_Hoehe_geplant
und Nutzungsart_geplant) und Ausgabe des Ist- bzw. Soll-Zustandes als Plan.

- Ubernahme der Riickstaukote und Belastung aufgrund des Bemessungsregens in den GEP-Datenbestand

Im Hydraulikplan muss fir jedes Teileinzugsgebiet ersichtlich sein, an welchen Knoten es angeschlossen
werden muss, resp. wo es angeschlossen ist und wie die Entwasserungsart ist (aktuell und zukinftig)
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Im Hydraulikplan sind Flachen auf denen Retention gefordert wird (Uberbaute und noch nicht Uberbaute
Flachen, gemass Vorprojekt Retention von unverschmutztem Regenwasser), aufgrund des Attributs Re-
tention_geplant darzustellen.

Alle Massnahmen sind als strukiurierte Daten (Klasse GEPMassnahmen) zu erfassen und im Massnah-
menplan innerhalb Baugebiet mittels Nummern einzutragen und in der Massnahmenliste aufzulisten, resp.
zu beschreiben.

Kostenschatzung und Festlegung der Prioritaten (gewésserschitzerisch) fir sdmtliche Massnahmen am
Leitungsnetz und den Sonderbauwerken. Ausgeschlossen ist der bauliche und betriebliche Unterhalt ge-
maéss Kapitel 5.4.9.

Stammkarten fir Sonderbauwerke (RB, RU, PW, Dilker, Trennbauwerke, Einleitstellen Gewasser, Regen-
rickhaltebecken, usw.) neu und vollstandig ausfiilen. Es sind die Vorlagen der AfU (Download
Aufnahmeformulare auf Homepage AfU unter https://www.ag.ch/siedlungsentwésserung) zu verwenden. Si-
cherstellen, dass die neuen Angaben in den Stammkarten auch in den Daten (Klasse GEPKnoten) wider-
spiegelt sind.

Fir die Liegenschaften ausserhalb des Baugebietes ist ein Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet (Situ-
ation 1:5'000), welcher auf den Resultaten der vorangegangenen Kapitel, sowie auf den Erhebungen bei
den einzelnen Liegenschaften beruht, zu erarbeiten. Dazu sind folgende Arbeiten notwendig:

- Erfassen aller Daten gemiss Datenmodell GEP AGIS (Sanierungslokalitat, Knoten, Haltungen, GEP
Massnahme)

- Erstellung resp. erganzen des Situationsplanes 1:5'000 aus dem Zustandsbericht Einzugsgebiete mit
folgenden Angaben (Darstellung geméss VSA - Musterbuch, Kapitel 6.4.2, Blatter 12 und 14):

Sollte aus der Phase 1 vorhanden sein:

- Nummer, Lage und Bezeichnung

- Arealnutzung

- Anzahl sténdige Einwohner und Einwohnergleichwerte der einzelnen Liegenschaften

- Bodenabldufe und Einlaufschéchte / Hofsammler im Liegenschaftsbereich mit Angabe der Ableitung.

Beseitigungsart von hduslichem Abwasser, gewerblichem Abwasser (Stall), Dachwasser, und Platz-
wasser

- Bestehende Sanierungsleitungen mit Durchmesser, Pumpwerke, Abwasserbehandlungsanlagen
usw.,

- Erforderliche Ergdnzungen:
- Vorschlag fiir die Linienfiihrung allfalliger neuer Leitungen mit Angabe der Durchmesser

- Tabelle zum Sanierungsplan mit Angaben gemass Ordner »Siedlungsentwasserung", Kapitel 2.5.2,
inklusive Beurteilung der in der Phase 1 durchgefiihrien Erhebungen (Liegenschaften ausserhalb
Baugebiet, inkl. landwirtschaftliche Betriebe).

- Alle Massnahmen sind als strukturierte Daten (Klasse BautenAusserhalbBaugebiet, Sanierungsbe-
darf = ja sowie GEPMassnahmen) zu erfassen und im Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet mit-
tels Nummern einzutragen und in der Massnahmenliste aufzulisten, resp. zu beschreiben

Dokumentation
Bericht
Hydraulikplan innerhalb Baugebiet, Situation 1:2'000 / 2'500

Darstellung sdmtlicher Teileinzugsgebiete mit Angabe von Flachen, Abflussbeiwerten, Einwohnern, etc. sowie Verkn{ipfung
von Teileinzugsgebiet mit Knoten / Haltung

Hydraulische Berechnungen (Mischwasser-, Schmutzwasser- und Sauberwasserleitungen)
- Inkl. Dokumentation des Simulationsmodell und der Berechnungsgrundlagen

- Berechnungsmodell digital (z.B. Mike Urban; *.mex)

- Resultatfiles fir Viewer (z.B. Mike Urban; *.prf / Mike Urban plus *.res1d)

Belastungs- und Uberstauplan
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Langenprofile der hydraulisch Uberlasteten Haltungen, resp. der Haltungen im Einstaubereich

Kostenschatzungen der neuen Anlagen und Massnahmen

Vorprojekte (z. Bsp. Erschliessungen)

Nachgeftihrter digitaler Datenbestand flir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste (Soll-Zu-
stand Abwasserbauwerke, geplanter Stand Einzugsgebiete, Sanierungsbedarf und Konzept bei Bau-
ten ausserhalb Baugebiet)

Stammkarten aller (bestehende und projektierte) Sonderbauwerke (geméss Vorlage AfU, Download

Aufnahmeformulare auf Homepage AfU unter_https:/www.ag.ch/siedlungsentwasserung) und erganzen-
den Dokumente (Detailplane u.a.)

6.4.3 Fremdwasserreduktion

Zweck

Gemass GSchG (Art. 12 Abs. 3) hatte dafiir gesorgt werden missen, dass bis Ende 2007 die Wirkung der
ARA nicht mehr durch stetig anfallendes, nicht verschmutztes Abwasser beeintrachtigt wird.

Fur die im Zustandsbericht Fremdwasser aufgezeigten, nach wie vor vorhandenen Fremdwasserprobleme
sind detaillierte Massnahmenvorschléage fir die Reduktion der Fremdwasserzufliisse zu erarbeiten.

Grundlagen
- Dokumente der Phasen 1 und 2

- VGEP 2016
Dokumente des GEP 1. Generation

Vorgehen / Aufgaben

Aufgrund des Zustandsberichtes Fremdwasser und der Konzeptbearbeitung sind folgende Arbeiten auszufih-
ren:

- Sofern fiir die Fremdwassersanierung neu Sauberwasserleitungen erforderlich sind, sind diese ins Entwas-
serungskonzept zu integrieren.

- Uberpriifung der vorgeschlagenen Massnahmen aus dem GEP 1. Generation oder bei neu eruierten Quel-
len, Vorschlag zur Reduktion des Fremdwassers in der Kanalisation

Sanierungsvorschlége fiir die einzelnen Anfallstellen. Skizze A4 pro Massnahme mit Machbarkeitsnach-
weis (Hohen). Eventuell ergdnzen der Dokumente aus dem GEP 1. Generation.

- Kostenschétzung fir alle Massnahmen und Festlegung der Prioritaten
- Kosten- / Nutzenanalyse

- Ubertrag der Massnahmen als strukturierte Informationen gemass GEP — AGIS, Darstellung im GEP —
Massnahmenplan innerhalb Baugebiet und Aufnahme in der Massnahmenliste

Dokumentation

Bericht

Situationsplan

Sanierungsvorschlage fiir einzelne Anfallstellen mit Skizzen (A3 / A4)

Kostenschatzung
Kosten / Nutzen - Analyse

X K KX

Nachgefiihrter digitaler Datenbestand fir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.4 Versickerung des unverschmutzten Regenwassers

Zweck

Aufgrund des Zustandsberichtes Versickerung sind die grundsatzlichen Informationen tiber die Mdglichkeit
der Regenwasserversickerung bekannt. In Gebieten mit vorgesehener zentraler Versickerung sind die nétigen
technischen und hydrogeologischen Abklarungen durchzufithren, um die Versickerungsanlagen zu konzipie-
ren und hydraulisch zu dimensionieren.

Bestehende Versickerungsanlagen entsprechen allenfalls nicht Gberall den Bestimmungen des Grundwasser-
schutzes. Bei Sanierungsbedarf sind die nétigen Massnahmen aufzuzeigen.

Grundlagen

Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 14

Ordner ,Siedlungsentwéasserung*, Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)
Dokumente der Phasen 1 und 2

Merkblatt Umwelt AG, 1-2008-2

RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA 2019

VGEP 2016

Dokumente des GEP 1. Generation

Hydrogeologisches Gutachten fiir Fischbach-Géslikon

Datensatz Versickerungskarte (AGIS)

Vorgehen / Aufgaben

Folgende Arbeiten sind in Absprache mit dem Hydrogeologen auszufiihren:

Festlegen des zulassigen Typs der Versickerungsanlage

Erarbeiten der Versickerungskonzeption

Nachweis der Machbarkeit durch Versickerungsversuche vor Ort (Annahme 2-3 Versuche)
Vorschlag der Gestaltung und Konstruktion von zentralen Versickerungsanlagen
Hydraulische Dimensionierung der zentralen Anlagen

Zusammenstellung, resp. Uberpriifung der Hinweise fiir den Betrieb, Unterhalt und Kontrolle der zentralen
und dezentralen Versickerungsanlagen

Sanierungsvorschlage zur Anpassung von grundwassergeféhrdenden oder mangelhaft funktionierenden
zentralen und dezentralen Versickerungsanlagen und Erfassen der Vorschlage in den GEP Massnahmen.

Kostenschétzung

Darstellen der Flachen mit vorgeschriebener Dachwasserversickerung und zulassiger Versickerungsart im
Hydraulikplan. Sofern dies nicht bereits in der Konzeptphase erledigt wurde.

Erfassen allféllig geplanter zentraler Versickerungsanlagen gemass Datenmodell GEP AGIS (Ebene GEP
Knoten und GEP Massnahme, AG-96) und Darstellung im GEP - Plan Massnahmen.

Die Aufwendungen des Hydrogeologen werden separat entschédigt.

Dokumentation GEP

MKHKKKEK

Bericht

Situationsplan mit Versickerungsflachen und Versickerungstyp

Machbarkeitsnachweis fiir zentrale Versickerungsanlagen, mit Feldversuchen (Annahme 2-3 St.)
Kostenschatzung

Hinweise flr Betrieb, Uberwachung und Unterhalt der Versickerungsanlagen

Nachgefihrter digitaler Datenbestand fiir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.5 Retention von unverschmutztem Regenwasser

Zweck

Mittels Retention und verzdgerter Ableitung von Regenwasser kénnen die Abflussspitzen im Kanalisationsnetz
und in kleineren Fliessgewassern reduziert werden. Gleichzeitig wird der hydraulische Stress (Geschiebetrieb)
in kleinen Fliessgewassern vermindert und bei allfallig auftretenden Temperaturproblemen kann die Retention
auch einen Beitrag zur Reduktion der Temperaturproblematik beitragen. Fir die vorgesehenen Retentionsan-
lagen sind die nétigen konstruktiven und hydraulischen Abklarungen durchzufiihren.

Grundlagen

RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul DA
- Ordner ,Siedlungsentwasserung“, Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)
Ordner ,Siedlungsentwasserung", Kapitel 18

Beispiele fir die Beurteilung der Retention bei Einleitungen von nicht verschmutztem Regenwasser in
kleine Gewasser, Ingenieurblro Roland Widmer, Februar 2021

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente 2/umwelt natur landschaft/'umweltschutzmassnah-
men 1/siedlungsentwaesserung 1/afu_bericht beurteilung von dachwassereinleitungen.pdf

Dokumente der Phasen 1 und 2, insbesondere Zustandsbericht Gewésser
- VGEP 2016
Dokumente des GEP 1. Generation

Vorgehen / Aufgaben

Aufgrund der Resultate der Zustandsberichte und Konzeptbearbeitung missen allenfalls folgende Arbeiten
ausgefiihrt werden:

Darstellung der Retentionsanlagen und deren Einzugsgebiete im Hydraulikplan (Beriicksichtigung der pri-
vaten Retentionsanlagen)
- Bestimmen der max. Aufstaukoten, Beurteilung der Gefahr von Uberflutungen
Vorschlag flir Gestaltung und Konstruktion der Retentionsanlagen
- Hydraulische Dimensionierung der Retentionsanlagen
- Zusammenstellen der Hinweise fiir Betrieb, Uberwachung und Unterhalt
Kostenschétzung

Aufnahme allfalliger Massnahmen als strukturierte Informationen im Datenmodell GEP AGIS (Ebene GE-
PKnoten, Funktion Regenriickhaltebecken, Teileinzugsgebiete (Retention_geplant) und GEP Massnah-
men, AG-96) und Darstellung im GEP-Plan Massnahmen innerhalb Baugebiet, sowie der Massnahmenliste
und deren Kosten im Finanzplan

Dokumentation

Bericht

Retentionsflachen im Hydraulikplan eingetragen

Machbarkeitsnachweis flir zentrale Retentionsanlagen

Kostenschétzung

Hinweise flr Betrieb

Nachgefiihrter digitaler Datenbestand fiir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.6 Behandlung von verschmutztem Regenwasser

Zweck

Dieses Vorprojekt befasst sich mit der Behandlung von Abwasser aus Regentiberlaufen im Mischsystem sowie
Strassenwasser. In besonderen Féllen sind auch Massnahmen zur Behandlung von Regenwasser aus der
Trennkanalisation zu bearbeiten, z.B. in Industriegebieten.

Grundlagen

- Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 15

- Ordner ,Siedlungsentwasserung", Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)

- Dokumente der Phasen 1 und 2, insbesondere Zustandsbericht Gewsser und Erfolgskontrollen
- Dokumente des GEP 1. Generation

- VGEP 2016

Vorgehen / Aufgaben

Aufgrund der Resultate der Zustandsberichte, des VGEP und Konzeptbearbeitung miissen folgende Arbeiten
ausgefthrt werden:

- Dimensionierung der notwendigen zusétzlichen Bauwerke fir Mischwasser.
Annahme: es werden keine neuen Becken bendtigt.
- Nachweis der Machbarkeit der zusétzlich notwendigen Bauwerke und Skizzen der Bauwerke

- Aufzeigen von allfalligen Optimierungsmassnahmen und notwendigen Erganzungen bei bestehenden Bau-
werken, gemdss der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter. Die Verhaltnisméssigkeit allfllig er-
forderlicher Massnahmen ist mit der AfU / AS vorgéngig zu diskutieren.

Flr die Behandlung von Strassen- und Platzwasser sind Massnahmen, aufgrund des Zustandsberichtes
Gewaésser, resp. Zustandsbericht Gefahren und Vorprojekt Stérfallvorsorge, aufzuzeigen.

- Kostenschatzung allfalliger notwendiger Massnahmen

- Aufnahme allfélliger Massnahmen als strukturierte Informationen im Datenmodell GEP —AGIS (Ebene GEP
Massnahmen, AG-96) und Darstellung im GEP-Plan Massnahmen innerhalb Baugebiet, sowie in der Mas-
snahmenliste und deren Kosten im Finanzplan.

Dokumentation

Bericht inkl. Nachweis der geplanten neuen Anlagen gemass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei
Regenwetter Modul DB

Machbarkeitsnachweis flir neue Anlagen

Machbarkeitsnachweis fir Optimierungsmassnahmen bei bestehenden Bauwerken
Kostenschatzungen

Neue Stammkarten der RB, siehe auch Kap. 5.4.2

M XKKDO

Nachgeflhrter digitaler Datenbestand fir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.7 Abflusssteuerung im Entwéasserungsnetz

Zweck

Ein ausflhrungsreifes Abflusssteuerungsprojekt flir Regenliberlaufbecken und Pumpwerke sprengt den Rah-
men der GEP / VGEP - Bearbeitung. Es sind jedoch alle Fragen der Steuerung soweit aufzuzeigen und zu
bearbeiten, dass der Entscheid, ob eine Abflusssteuerung realisiert werden soll, definitiv geféllt werden kann.

Die gemeindespezifischen Massnahmen aus dem VGEP sind in den Massnahmenplan zu Gbernehmen und
allenfalls noch detaillierter zu erarbeiten.

Grundlagen

- Steuerung von Regentberlaufbecken, AfU vom September 1996
- Dokumente der Phasen 1 und 2, insbesondere Zustandsbericht Gewasser und Erfolgskontrollen
- Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)

- VGEP 2016
- Dokumente des GEP 1. Generation

Vorgehen / Aufgaben
Es miissen folgende Arbeiten ausgefiihrt werden:

- Inventar der vorhandenen Uberwachungs- und Steuereinrichtungen der Becken erstellen

- Prifung der Alarmierung bei den bestehenden Anlagen und allenfalls Vorschldge fiir die Nachristung
(eventuell Sofortmassnahmen) unterbreiten

- Besprechungen mit AfU/AS, ARA Region Stetten und Abwasserverband Region Stetten

- Aufzeigen der erforderlichen zusatzlichen Steuerungskomponenten (z.B. Drosselschieber, Entlastungs-
messungen bei Regenlberlaufen etc.) zum Einbinden der steuerungswirdigen Anlagen.
Kostenschétzung

- Ubernahme der Resultate aus dem VGEP

- Aufnahme allfalliger Massnahmen als strukturierte Informationen im Datenmodell GEP AGIS (Ebene GEP
Massnahmen) und Darstellung im Massnahmenplan, sowie deren Kosten im Finanzplan

Dokumentation

Bericht

Kosten / Nutzen - Analyse

Konzept / Schema

Nachgeflihrter digitaler Datenbestand flir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.8 Storfallvorsorge im Einzugsgebiet

Zweck

Die aus den Projektphasen 1 (Projektgrundlagen) und 2 (Entwasserungskonzept) gewonnenen Hinweise auf
die Geféhrdung der Abwasseranlagen, des Klaranlagebetriebes und der Gewasser durch Schadenfalle im
Einzugsgebiet des Entwasserungsnetzes sind weiter zu bearbeiten.

Grundlagen

Gefahren bei Abwasseranlagen, Ordner »Siedlungsentwasserung* Kapitel 8 https://www.aq.ch/media/kan-
ton aargau/bvu/dokumente 2/umwelt _natur landschaft/umweltschutzmassnahmen 1/siedlungsentwaesse-
rung 1/afu ordner se kapitel 8.pdf

Ordner ,Siedlungsentwéasserung", Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)
- Dokumente der Phasen 1 und 2, insbesondere Zustandsbericht Gefahrenbereiche
- VGEP 2016 / GEP 1. Generation

Vorgehen / Aufgaben

Je nach Resultat des Zustandsberichtes Gefahrenbereiche sind auch folgende Punkte zu tberpriifen, respek-
tive zu bearbeiten:
Ubernahme der Resultate aus dem VGEP

Uberpriifung, ob praventive oder lokale Massnahmen erforderlich sind (insbesondere auch fiir den Fall
eines Stromausfalles in Pumpwerken).

- Uberpriifung der Uberflutungssicherheit der Betriebsraume von Pumpwerken und Regeniiberlaufbecken
sowie anderen Sonderbauwerken wie Retentionsbecken, Havarie-/Pufferbecken, Abwasservorbehand-
lungsanlagen etc.

- Vorschlége fiir ein Alarm- und Einsatzdispositiv.
Besprechung mit der Gemeinde Fischbach-Géslikon, ARA, Feuerwehr und weiteren betroffenen Organen.
Bereitstellen von Plangrundlagen fiir regionalen Fiihrungsstab und Feuerwehr.

- Ermittlung der Kosten fiir die vorgeschlagenen Massnahmen

- Aufnahme allfélliger Massnahmen als strukturierte Informationen im Datenmodell GEP AGIS (Ebene GEP
Massnahmen) und Darstellung im Massnahmenplan, sowie deren Kosten im Finanzplan

Dokumentation

Bericht

Situationsplan mit Massnahmen, Eingriffsméglichkeiten, Einleitstellen in Gewasser mit den Abgren-
zungen der dazugehérenden Einzugsgebiete, (Aktualisierter und erganzter Zustandsplan)

Kosten

Nachgeflhrter digitaler Datenbestand (Zuordnung geméass Datenmodell) fir GEP-Plan Massnahmen

und Massnahmenliste
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6.4.9 Unterhalt, Reparatur und Renovierung des Entwésserungsnetzes

Zweck

Das Kanalnetz erfordert regelméssige bauliche Unterhalts-, Reparatur- und Renovationsarbeiten sowie be-
triebliche Unterhalts- und Kontrollarbeiten, damit eine einwandfreie Betriebstauglichkeit und dauernde Wert-
erhaltung sichergestellt werden kann. Zu diesem Zweck bendétigt der Betreiber der Abwasseranlagen einen
Wartungs- und Kontrollplan sowie eine Planung des Reparatur- und Renovierungsbedarfes mit Prioritaten.

Die notwendigen Erneuerungen werden im Vorprojekt Leitungsnetz und Sonderbauwerke aufgezeigt.

Grundlagen

Gebiihrensystem und Kostenverteilung bei Abwasseranlagen, Empfehlung, VSA, 2018
- Erhaltung von Kanalisationen, Dokumentation VSA
- VGEP 2016
- Dokumente der Phasen 1, 2und 3

Dokumente des GEP 1. Generation, insbesondere Spliplan

Betriebsvorschriften der Sonderbauwerke
- PW/ RB Fischbach-Goslikon

Vorgehen / Aufgaben
Aufgrund der Resultate der Zustandsberichte sind folgende Dokumente zu erstellen:

Beurteilung der zukiinftigen Erfordernisse
Uberpriifen oder Verfeinern des bestehenden Unterhalts- und Kontroliplan (inkl. privater Sammelleitungen),
welcher Uber die folgenden Punkte Aufschiuss gibt:
- Erforderlicher Spllturnus fir das Leitungsnetz
- Erforderliche Unterhalts- und Reinigungsarbeiten bei den Sonderbauwerken (Regenliberlaufe, Regen-
Uberlaufbecken, Pumpwerken, Retentionsbecken, usw.)

- Angaben Uber Leitungsmaterial, Inliner, Partliner oder Reparaturen

- Dringlichkeiten fir baulichen Unterhalt (Reparaturen und Renovierungen) die anhand des Zustandsplanes
festgelegt werden

- fUr den baulichen Unterhalt ist eine separate, detaillierte Liste mit sémtlichen Reparatur- und Renovierungs-
massnahmen und deren Kosten (inkl., Zuordnung finanzieller Bedarf gem. Eigentum) zu erstellen. Der
bauliche Unterhalt wird unterteilt in die Emeuerungen (Zuordnung gemass Datenmodell) und die Sanierun-
gen (Liste baulicher Unterhalt) im Massnahmenplan und der Massnahmenliste aufgenommen. Die Sanie-
rungen werden zusammengefasst. Die Liste muss zusammen mit dem Zustandsplan Kanalisation, resp.
im Abwasserkataster periodisch (mindestens jéhrlich) nachgeflihrt werden.

- Dokumente fiir das Wartungspersonal (inkl. Hinweise fr einfache Erfolgskontrollen)

Dokumentation

Bericht

Unterhaltsplan

Konzept der weiteren Erfolgskontrollen

Betriebsvorschriften Sonderbauwerke

Nachgeflihrter digitaler Datenbestand fir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.10 Massnahmenplan und -liste

Samtliche Massnahmen sind auf den Massnahmenplanen innerhalb und ausserhalb Baugebiet mit der Mass-
nahmennummer und einer allfalligen «Massnahmenabgrenzung» darzustellen. Falls eine Massnahme bauli-
che Verénderungen am Abwassernetz betreffen, ist sicherzustellen, dass die entsprechenden Angaben auch
in den GEPKnoten und GEPHaltungen gefihrt sind.

In der Massnahmenliste sind folgende Punkte pro Massnahme zu dokumentieren:

- Massnahmennummer

- Kurzbeschrieb der Massnahme / des Handlungsbedarfs

- Kosten

- Prioritat

- Verweis zum Dokument / Vorprojekt des GEP

- Alifallige Abh&ngigkeiten von anderen Massnahmen oder Ubrigen Projektrealisierungen (zB. Strassenaus-
bau, etc.)

- Eingabe wann die Massnahme umgesetzt wurde (Status = erledigt, Jahr_Umsetzung_effektiv erfasst) -
es dlrfen keine Massnahmen aus der Liste geldscht werden.

Dokumentation

GEP-Massnahmenplan innerhalb und ausserhalb Baugebiet;
Darstellung samtlicher Massnahmen gemass Kapitel 6.4.2 - 6.4.9. Die Darstellung erfolgt geméass
Ordner Siedlungsentwasserung, Kapitel 17.6.3 (innerhalb Baugebiet) bzw. 17.6.4 (ausserhalb Bau-
gebiet)

GEP-Massnahmenliste; Liste aller Massnahmen nach gewésserschlitzerischer Priorititen und
Kostenschatzungen gemass Kapitel 6.4.2 - 6.4.9

Liste baulicher Unterhalt (Sanierungen) geméass Kap. 6.4.9

6.4.11 Finanzierung

Auf der Basis des Massnahmenplans und der Massnahmenliste sind die Investitions- und Finanzplanungen
neu zu erstellen. Dabei ist auch die Geblihrengestaltung fiir die nachsten 10 — 15 Jahre zu priifen und allenfalls
sind Vorschlége fir die Gebuhrengestaltung zu unterbreiten.

Je nach Resultat der GebuUhreniiberpriifung sind allenfalls auch Vorschlage fiir die Uberarbeitung des Abwas-
ser- / Finanzierungsreglementes zu unterbreiten.

Dokumentation

Investitions- und Finanzplanung mit Finanzierungsnachweis

Vorschiag flir GebUhrengestaltung der nachsten 10 - 15 Jahre.

Allenfalls Vorschlage fiir die Uberarbeitung des Abwasserreglementes / Finanzierungsreglements
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6.4.12 Projektdokumentation

Grundsétzlich sind alle Erhebungen, Auswertungen, Berechnungen und Ergebnisse der ausgefiihrten Arbeiten
in geeigneter Form zusammenzustellen, Ubersichtlich darzustellen und zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist so zu gestalten, dass sie von den Benutzern praxisbezogen verwendet werden kann.

Planungsdokumentation

Dossier mit allen Planen, Berechnungen und Berichten
Digitaler Datensatz Uber den GEP gemass GEP AGIS (AG-96) im Format Interlis 2.3

Instruktionsveranstaltung und Betriebsdokumentation
Organisation der Einflihrung in die Anwendung des Generellen Entwésserungsplans:

- Durchfiihrung einer Instruktionsveranstaltung mit Gemeinderat, Bauverwaltung, Bauamt, Feuerwehr und
ggf. regionaler Flihrungsstab
Anfertigung zusétzlicher Plane und Berichte aus der Planungsdokumentation und Ubergabe anlasslich der

Instruktionsveranstaltung:

Situationsplan Storfallvorsorge

Unterhaltspian

GEP-Massnahmenplan innerhalb Baugebiet;

GEP-Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet

Tabelle mit Erlauterungen zum GEP-Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet
GEP-Massnahmenliste; Liste aller Massnahmen geméss Kapitel 6.4.2 - 6.4.9

N KKXKKKEK

Liste baulicher Unterhalt (Sanierungen) geméss Kap. 6.4.9

Zusitzliche Unterlagen fiir die Gesuchseingabe

Bei der Gesuchseingabe sind die geméass Ordner Siedlungsentwasserung Kap. 2.4 aufgeflihrten zusétzlichen
Unterlagen aus der Planungsdokumentation zu beachten. Separat zu erstellen ist zudem:

Grundlagenblatt GEP
Zusammenstellung der dem BVU (ATB, ALG, AfU, etc.) zugeordneten Massnahmen

Seite 58
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Anhang A: Nachfiihrungsprotokolle der einfachen Erfolgskontrollen

(bisher wurden keine Erfolgskontrollen durch das Bauamt und die ARA Stetten durchgef(ihrt)
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B: Analyse des initialen Priifberichtes von Acht Grad Ost
durch den Datenbewirtschafter
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grad

Analyse Datenlieferung Abwasserkataster Fischbach-
Goslikon

Datum Lieferung: 25. Oktober 2021
Abschluss Priifung: 4. November 2021
Datenformat: Interlis 2 (xtf)
Datenmodell: AG-64 Version 2
Ausdehnung: Fischbach-Gdslikon
1 Fazit

Die gelieferten Daten der Gemeinde Fischbach-Ggslikon haben heute einen Stand, welcher fiir die Nutzung
als Werkkataster gut geeignet ist. Bei der Priifung auf Modellkonformitat sind im Datensatz noch fehlende
Pflichtattribute festgestellt worden. Das PAA-Netz weist noch ein paar Fehler in der Topologie auf. Als Basis
far die GEP-Bearbeitung sind verschiedene Defizite vorhanden, wie beispielsweise nicht korrekt angewandt
Erfassungsrichtlinien oder fehlende, GEP-relevante Informationen.

Die Kontrolle ergab folgende Feststellungen (inkl. Lésungsansatz)!:

+ Ein korrekter Abwasserkataster ist die Basis zum Start der GEP-Bearbeitung. Deshaib miissen folgende
Informationen im Datensatz korrekt und vollstdndig verfligbar sein:
o Hohenangaben im PAA-Netz (Deckel-, Sohlekote?, Koten Haltungen) und die Funktion der Knoten
{Schnittstelle mit dem Gewasser).

o Wahrend der GEP-Bearbeitung sind folgende Informationen zu bereinigen, respektive zu erganzen:

= Nach der Zustandserhebung mittels Kanal-TV kénnen folgende informationen verifiziert und erganzt
werden (bei PAA bzw. bei den untersuchen Bauwerken): Material, Rohrprofil, Lichte Breite und Héhe,
Nutzungsart, Zustand und Sanierungsbedarf, H6henangaben (Deckel, Koten Haltungen, bei einzelnen
fehlenden Héhen).

o Ausweisung der Sanierungsleitungen Uber die Funktion hierarchisch (d.h. Ableitungen von ausserhalb
des Kanalisationsgebiets, flir welche in der Planung und Erstellung gewisse Vereinfachungen zuléssig
sind)

- Die Vollstandigkeit des Netzes, die Funktion der Knoten und der Bauwerksstatus (Knoten) kann
ebenfalls durch die Zustandserhebung geprift und allfallige unkorrekte oder fehlenden Angaben
erganzt werden. Insbesondere ist zu gew&hrleisten, dass nach Abschluss der Phase 1 die
Sonderbauwerke vollstandig im Kataster enthalten sind, die richtigen Bezeichnungen verwendet sind
und allfallige Entlastungsleitungen sowie Einleitstellen vollstdndig und korrekt vorhanden sind.

¢ Folgende weiteren Angaben sind mittelfristig zu vervollstdndigen. Falls sie nicht im Zug der GEP-
Bearbeitung erhoben und ergénzt werden, sind die nachfolgenden Punkte als Pendenzen aus dem
Anlagenkataster in die GEP-Massnahmentiste aufzunehmen:

! Hinweis: Die abschliessende Beurteilung, ob der Datenbestand eine geniligende Qualitat aufweist, liegt beim
GEP-Ingenieur.
2 Ab Version AG-96 2018 bzw. AG-64 2019
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° Weitere wichtige Attribute im PAA-Netz wie Baujahr, Finanzierung, Detailgeometrien Spezialbauwerke
sowie Wiederbeschaffungswerte.

> Das SAA-Netz (Liegenschaftsentwésserung, Strassenentwésserung, Drainagen) mit reduziertem
Informationsumfang (Lage, Bezeichnung, Nutzungsart, Eigentimer, Betreiber)

> Alle Versickerungs- und Retentionsanlagen

Auf Basis dieser Feststellungen muss in Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Nachfiihrungsstelle und GEP-
Ingenieur vereinbart werden, wann welche Defizite durch wen korrigiert werden. Dies gilt insbesondere flir die
Ergénzungen der privaten Sammelkandle in der Liegenschaftsentwasserung.

Sofern der GEP-Ingenieur mit der Datenerhebung beauftragt wird, ist mit technischen und
organisatorischen Massnahmen sicherzustellen, dass alle neu gewonnen Informationen an die
Katasterstelle zuriickfliessen.

Kinftig sind die Daten periodisch — jedoch mindestens einmal jahrlich - auf das kantonale Geoportal
GEP-AGIS zu laden.

2 Datenmodell

2.1 Anmerkungen Datenmodell

Die Modell-Informationen sind im Interlis-Transferfile (.itf-Datei) definiert. Im Kanton AG wird fiir den
Abwasserkataster das Datenmodell AG-64 (.ili-Datei) vorgeschrieben. Die Daten wurden im Modell AG-64
Version 2019 Format Interlis 2 geliefert.

Die Konvention des Dateinamens wurde bei der Lieferung nicht eingehalten. Geliefert wurde das File mit
folgendem Namen: figabw.xtf. Korrekt ist folgende Bezeichnung: 4067 _awk_fischbach-géslikon. Die einheitliche
Schreibweise des Namens dient dem Kanton beim Upload zur Versionierung der Daten.

2.2 Vorgehen

e Prifung mit IG/CHECK auf Modellkonformitt

* Zur Nutzung des Checkservices wurden die originalen Daten im Modell AG64-19 nach AG96
umgewandelt. Daraus resultierende mégliche Fehler wurden bei der Datenkontrolle nicht beriicksichtigt.

e Umwandlung von Interlis in eine Geodatenbank.

 Statistische Auswertungen. Die verwendeten Exceltabellen werden mit abgegeben. Im nachfolgenden
Bericht wird auf die Exceltabellen verwiesen.

¢ Visuelle Kontrolle mittels GIS Software, verglichen mit Kapitel 17, Ordner Siedlungsentwasserung und
VSA-Erfassungsrichtlinien

3 Prifung mit IG/Check auf Modellkonformitat

3.1 Organisationstabelle

Die Organisationstabelle entspricht nicht den Vorgaben. Zur einheitlichen Nutzung der Daten in der AGIS-
Plattform sind nicht nur die Objektidentifikatoren, sondern auch die Transferidentifikatoren aus der offiziellen
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Organisationstabelle zu verwenden. Eine aktuelle Version der Organisationstabelle ist auf der Homepage des

AfU zu finden3.

|
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|

|

|
i

|

: TID="ch205nrj84djL4r7"|

<OBJ_ID>ch20snrj84djL4r7</0OBJ_ID>
<UID>CHE-100.127.635</UID>
<Bezeichnung>Kanton Aargau, Dep. Bau, Verkehr é&amp; Umwelt</Bezeichnung>
<Kurzbezeichnung>Verkehrsinfr</Kurzbezeichnung>
<LeczcE_Aendenmg>202109DZ(/Letzte_Aendezung)
<Datenbewirtschafter Kt>AfU Aargau</Datenbewirtschafter_Kt>
<OrganisationTyp>Kanton</OrganisationTyp>

|

O |
&
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.Organisation TID="ch20snrj58SmnLTW">

/Abwasserkataster AC Z Al kats
<Abwasserkataster AG V2_LV95.Abwasserkatas
<OBJ_ID>ch20snrj58SmnLTW</OBJ_ID>
<UID>CHE-112.558.002</UID>
<Bezeichnung>Gemeinde Fischbach-Géslikon</Bezeichnung>

<Kurzbezeichnung>Abwasserents</Kurzbezeichnung>

1}
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Abbildung 1 - Auszug aus der gelieferten Organisationstabelle des AWK Fischbach-Gdslikon.

<0BJ_ID>@h11339g000000000001</0BJ_ID>
o <UID>CHE-100.127.635</UID>

1

Ei <Letzte_Aenderung>20110901</Letzte_Aenderung>
2 <Datenbewirtschafter Kt>AfU Aargau</Datenbewirtschafter_ Kt>
23 <OrganisationTyp>Kanton</OrganisationTyp>
/Abwasserkz 2 LV Lon>
B35 <Abwasserkataster AG V2 LV95.Abwasserkataster AG.Organisation TID="ch113jgg000000000002">

2o <Bezeichnung>Kanton Aargau, Dep. Bau, Verkehr &amp; Umwelt (BVU), Verkehrsinfrastruktur</Bezeichnung>

Abbildung 2 - Auszug aus der korrekten Organisationstabelle.

3.2 Statistische Angaben zum Datensatz
Auszug aus dem Prifprotokoll (log, nur Tabelle mit Objekten ausgewiesen):

Object Statistics

4 objects in class Abwasserkataster AG.Organisation
3283 objects in class Abwasserkataster AG.InfrastrukturKnoten
711 objects in class Abwasserkataster AG.InfrastrukturKnoten_Text
1947 objects in class Abwasserkataster AG.InfrastrukturHaltung
1438 objects in class Abwasserkataster AG.InfrastrukturHaltung_ Text

completed with 2812 errors
completed with no warnings
completed with no infos
elapsed time: 28 seconds

Bei den Fehlermeldungen handelt es sich um fehlende Pflichtattribute (PAA- und SAA-Objekte):

*** ERROR *** CHECK (errid=11) Kote_ Ende has to be defined

LINE=81518, TOPIC=Abwasserkataster AG,CLASS=InfrastrukturHaltung, TID=ch20snrj5ZhE7g7

5
*** ERROR *** CHECK (errid=11) Kote_ Beginn has to be defined

3 Siedlungsentwésserung - Kanton Aargau (ag.ch
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LINE=81835, TOPIC=Abwasserkataster AG, CLASS=InfrastrukturHaltung, TID=ch20snrj5ZhEOfF

G

Die fehlenden Werte bei den Attributen Kote Beginn und Kote Ende sind dem Datenbewirtschafter bekannt.

3.3 Hinweise zu den Resultaten aus dem GEP-Datenchecker

Wir empfehlen die Bereinigung der Feststellungen geméss letzter Spalte:

Anzahl Fehlermeldungen
Klassen und Fehlerbeschreibung

GEPHaltung

Baujahr unbekannt
BaulicherZustand unbekannt

Die berechnete Leitungslinge ist
wesentlich grosser als die Distanz

zwischen den Knoten

Die berechnete Leitungslange ist

wesentlich klrzer als
zwischen den Knoten

die Distanz

Die Bezeichnung enthélt nicht

empfohlene Zeichen (alle ausser [0-9],

[A-Z], [.] und [-]).

Distanz Knoten zu Auslauf >

Toleranzwert

Distanz Knoten zu Einlauf >
Toleranzwert (bei Nicht-

Sonderbauwerken ist eine Distanz von 2

Meter erlaubt)

Erfasste Lange <> berechnete Linge

Grosskalibrige SAA

Kote_Beginn has to be defined
Kote_Ende has to be defined

LaengeEffektiv has to be defined
LaengeEffektiv ist nicht plausibel

Leitung mit kleiner

Leitung mit kleiner Nennweite (PAA)
Lichte_Breite ist nicht plausibel
Lichte_Hoehe_lIst ist nicht plausibel

Nennweite

Lichte_Hoehe_lst unbekannt
Sanierungsbedarf unbekannt

GEPKnoten

ANa

4. November 2021

Kategorie
Fehler

2812

1424
1386

87

Warnung Info Bemerkung Acht Grad Ost
4537 634
732
474
4
3
4
1
9
90 siehe Kapitel 4.6.2
2
siehe Kapitel 4.6.10
beide Fille im PAA-Netz;
Attribut muss erfasst werden
329
477
plausibel, da liberwiegend im
Bereich der
138 Liegenschaftsentwésserung
1208
867
341
492
3555
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Auslauf hoher als Zulauf 30

Baujahr unbekannt 2363
Die Bezeichnung enthilt nicht
empfohlene Zeichen (alle ausser [0-9],

[A-Z], [.] und [-]). 2
Kein Ueberlauf_Foerderaggregat
erfasst 8 siehe Kapitel 4.5
Knoten ohne Auslauf 3
Knoten ohne Einlauf 497
Fehlermeldung erscheint auch,
Sohlenkote (Knoten) identisch
mit der Leitungssohle ist.
Thematik ist dem
Knotensohle héher als Leitungssohlen 79 Datenlieferant bekannt.
Mit keiner Leitung verbundener
Knoten 660
Gesamtergebnis 2899 8092 634
4 Visuelle Kontrolle und Plausibilisierung der Pflichtattribute
4.1 Allgemeiner Eindruck zum Netz

Der Datensatz enthdlt das Offentliche Netz d.h. Hauptsammelkandle, Sammelkandle, die
Strassenentwésserung, das Gewdésser sowie die Liegenschaftsentwdsserung in der Gemeinde Fischbach-
Goslikon. Das offentliche Netz im Siedlungsgebiet sieht vollstandig aus, in der Liegenschaftsentwasserung gibt
es noch Licken, siehe dazu Abbildung 3. Dies ist dem Datenlieferant bekannt und es empfiehlt sich, die
Erganzung zusammen mit der Gemeinde zu abzusprechen und einzuplanen. Dies betrifft insbesondere die
Bereiche, bei denen aufgrund der Siedlungsstruktur mit privaten Sammelkanalen zu rechnen ist, da diese fir
den GEP vorliegen missen. Im Datensatz sind sehr viele Gewdasser enthalten. Gewdasser sollen im
Abwasserkataster nur gefiihrt werden, wenn sie fiir die Siedlungsentwésserung fir das Gewasser bedeutsam
sind.

An der Gemeindegrenze (zu Kiinten und Niederwil) werden die Haltungen und Knoten doppelt gefiihrt. Hier
empfiehlt sich die Kanéle nur in dem Kataster zu fiihren, bei welchem das Eigentum der Objekte liegt. Sollten
die Kanale aus bestimmten Griinden in beiden Katastern gefuhrt werden, dann ist wenigstens darauf zu
achten, dass die Attributierung der Objekte identisch ist.

Der Kanton Aargau fordert, dass seit dem 1. September 2016 alle privaten Leitungen (Hausanschliisse und
private Sammelleitungen) im Abwasserkataster gefiihrt werden (§ 22 und § 44 EG UWR, § 33 V EG UWR).
Zusatzlich sind die Angaben der Liegenschaftsentwasserung auf aggregierter Stufe (L&nge der Haltungen mit
Zustand Z0/Z1 sowie Lange der Haltungen mit Zustand besser als Z0/Z1) via Kanton an das Bafu zu liefern.
Hier sollten die bestehenden Liicken im Datensatz aufgearbeitet werden. Die Aufgabe soll, wenn nicht bereits
initiiert, in die GEP-Massnahmenplanung aufgenommen werden.

Verschiedene Richtlinien zur korrekten Erfassung und Attributierung von Kanalnetzinformationen gemass dem
Modell AG-64 sind in folgendem Dokument zusammengestellt: Hinweise fiir die Datenerfassung. Dieses
Dokument ist auch massgebend fir unsere Qualitatsbeurteilung.
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4.2 Knoten

Die Statistiken zu den einzelnen Kapiteln sind in der separat geleiferten Exceltabelle Knoten_Statistik.xlsx zu
finden. Die Uberschriften der Kapitel verweisen auf den Titel des Tabellenblattes.

4.2.1 Bezeichnung
Die Bezeichnung der Knoten ist eindeutig.

4.2.2 Funktion
Die Verteilung der Funktion Uber das Netz zeigt grundsatzlich ein plausibles Bild.

Auffallig ist jedoch die geringe Anzahl der Einleitstellen. Es sind nur zwei gewdsserrelevante Einleitstellen
erfasst. Teilweise wurde die Schnittstelle zum Gewasser als Regentiberlauf erfasst, siehe dazu Abbildung 4.
Diese Situationen sollten bereinigt werden. Im SAA-Netz wurde ein Regenbecken (Fangbecken) erfasst, bei
diesem handelt es sich vermutlich eher um einen Versickerungsschacht, siehe dazu Abbildung 5.
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Abbildung 4 - Im linken Kartenausschnitt wurde die Schnittstelle zum Gewésser korrekt erfasst. Der markierte Knoten im
rechten unteren Kartenbereich jedoch wurde als Regentliberlauf erfasst. Hier wére ebenfalls eine Einleitstelle zu erwarten.
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Abbildung 5 - Im Bereich der privaten Liegenschaftsentwdsserung wird eher ein Versickerungsschacht anstelle des

Fangbeckens erwartet.
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4.2.3 Baujahr

Fast 70% der Objekte haben das Baujahr unbekannt (1800). Es wird empfohlen, die Gréssenordnung der
Baujahre aufgrund der Bautatigkeit in einer Gemeinde abzuschétzen, so dass eine Aussage zum Werterhalt
der Infrastruktur gemacht werden kann.

4.2.4 Eigentiimer vs. Betreiber

Die Verteilung der Eigentimer und Betreiber stellt ein plausibles Bild dar. Auch die Strassenentwasserung
entlang der Kantonsstrasse ist korrekt erfasst.

4.2.5 Finanzierung

Die Finanzierung ist bei allen Objekten mit unbekannt erfasst. Diese Informationen soliten in der Phase 1 des
GEP erhoben werden und anschliessend in den Werkkataster eingepflegt werden.

4.2.6 Baulicher Zustand und Sanierungsbedarf

Der bauliche Zustand und Sanierungsbedarf sind fiir fast alle Objekte leer oder mit unbekannt erfasst. Diese
Informationen sollten im Rahmen des GEP erhoben und in den Werkkataster eingepflegt werden.

4.2.7 Deckel- und Sohlenkote

Die Deckel- und Sohlenkote sind bei fast 80% der Objekte leer. Filtert man nach GEP-relevanten Knoten sind
es immer noch ca. 70 Objekte ohne erfasste Héhenwerte.

Fur hydraulische Berechnungen sind die Hoheninformationen relevant (Riickstauhdhe in Relation zur
Deckelkote). Diese miissen daher als Vorbereitung fiir den nachsten GEP erhoben und eingepflegt werden.*

4.3 Knoten Beschriftung

Die Beschriftungen der Knoten wurden flir die Darstellung im Werkplan und fiir den Ubersichtsplan 1:2000
ausgegeben.

4.4 Knoten Detailgeometrie

Im Datensatz sind 29 Detailgeometrien vorhanden. Diese wirken bei der visuellen Kontrolle (stichprobenartig)
korrekt erfasst.

4.5 Uberlauf-Férderaggregat

Diese Klasse ist im gelieferten Interlisdatensatz leer. Fir alle Regeniberlaufe und die PAA-Pumpwerke sind
diese Objekte zu erfassen.

4 Alternativ sind die Héhen im Rahmen der GEP-Bearbeitung zu erheben. Dann ist dem Ruickfiuss in den
Kataster besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
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4.6 Haltungen

Die Statistiken zu den einzelnen Kapiteln sind in der separat geleiferten Exceltabelle Haltung_Statistik.xlsx zu
finden. Die Uberschriften der Kapitel verweisen auf den Titel des Tabellenblattes.

4.6.1 Bezeichnung
Die Bezeichnung der Leitungen ist eindeutig.

4.6.2 Topologie

Zur Uberpriifung der Topologie wurde ein geometrisches Netzwerk erstellt und eine Netzverfolgung
angewendet. Das Ergebnis ist in Abbildung 6 dargestellt. Man kann erkennen, dass ein Grossteil der PAA-
Haltungen ein zusammenhangendes Netzwerk bildet. Die Haltungen, welche nicht ans Gesamtnetz
angeschlossen sind, sind zum Teil Bereiche in der Liegenschaftsentwéasserung, welche Gberhaupt nicht mit
dem Gesamtnetz verbunden sind, siehe Abbildung 7. Die restlichen Situationen, warum das PAA-Netz nicht
vollstandig miteinander verbunden ist, sind falsch erfasst Blindanschliisse. Bei Blindanschliissen PAA-PAA
muss die untere Haltung an der Stelle geometrisch unterbrochen werden, wo die oben liegende PAA-Haltung
einfliesst, siehe dazu Abbildung 8.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Ausserdem weist der Fehler Erfasste Lédnge <> berechnete Ldnge aus dem Checkservice darauf hin, dass die
Haltungen nicht immer bis zum Knoten gezogen wurden, siehe dazu Abbildung 9. Entweder es miissen an
diesen Stellen Detailgeometrien erfasst werden oder die Haltungen sollten bis zu den Knoten fiihren. Da es
sich in den meisten féllen um normale Kontrollschachte handelt, sollte von der Erfassung von
Detailgeometiren abgesehen werden. Die Referenzen der Haltungen auf die Knoten wurde korrekt erfasst.
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Abbildung 6 - Die tirkis markierten Haltungen stellen ein zusammenhdngendes Netzwerk dar. Es werden nur die PAA-
Haltungen angezeigt.

3 alle Haltungen - PAA.Sammelkanal, Mischwasser
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| (EGENT Gemeinde Fischbach-Géslikon
Civon i 2665630440 1247 366.96N m

Pop-up

4 alle Haltungen (1)
PAA Sammelkanal, Mischwasser
4 ch \WMS Amtliche ¥ (MOpublic) (1}

Bez 911-01
[BWSTATUS in_Betriebin Betrieb
[FHIERARCH  PAASammelkanal
[F.HYDRAUL Freispiegelleitung
(KOTEBEGINN 36355 :
[KOTEENDE 363,183
ULHOEREL 700
[LLBRETEI 700
IMATERIAL  Beton Speziaibeton
PROFILTYP  Kreisprofd
INUTZARTIST  Mischwasser
BAUMHR 1986
[BAUZUSTAND unbekannt
SANBEDARF  unbekannt
FINANZIERG  unbekannt

ANa

4. November 2021

Analyse Datenlieferung AWK Fischbach-Géslikon.docx

10/13



Acht Grad Ost AG

Abbildung 8 - Der markierte Sammelkanal muss beim Einlauf der PAA.Liegenschaftsentwédsserung geometrisch

unterbrochen werden.
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Abbildung 9 - Die Anfangs- und Endpunkte der Haltungen stimmen nicht immer mit den Knoten (berein.

4.6.3 Funktion Hierarchisch
Die Verteilung der hierarchischen Funktion wirkt stimmig.

4.6.4 Funktion Hydraulisch

Die Verteilung der hydraulischen Funktion wirkt stimmig. Auch der Vergleich der Pumpendruckleitungen mit
den Pumpwerken sieht plausibel aus.

4.6.5 Baujahr

Bei circa 35% der Haltungen ist das Baujahr unbekannt (1800) erfasst. Dies steht im Widerspruch zu den
Angaben der Knoten. In der Regel sollte das Baujahr der Haltungen zu denen der Bauwerke ahnlich sein.

Es wird empfohlen, die Grdssenordnung der Baujahre aufgrund der Bautatigkeit in einer Gemeinde
abzuschatzen, so dass einfacher Aussagen fiir den Werterhalt der Infrastruktur gemacht werden kénnen.
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Abbildung 10 - Im Datenbestand sind Bereiche vorhanden, wo bei den Haltungen ein Baujahr erfasst wurde, aber die
Knoten mit dem Baujahr 1800, also unbekannt erfasst wurden (rot eingefdrbte Knoten).

4.6.6 Material
Der Vergleich Material versus Baujahr (Anzahl Objekte) zeigt ein plausibles Bild.

4.6.7 Nutzungsart

Die Erfassung der Nutzungsart wirkt im Grossen und Ganzen plausibel. Einzig das Gewasser sollte mit der
Nutzungsart Gewaesser erfasst werden und nicht als Sauberwasser.

4.6.8 Eigentiimer vs. Betreiber
Die Erfassung der Eigentiimer und Betreiber wirkt plausibel.

4.6.9 Finanzierung

Die Finanzierung ist bei allen Objekten mit unbekannt erfasst. Diese Informationen sollten in der Phase 1 des
GEP erhoben werden und anschliessend in den Werkkataster eingepflegt werden.

4.6.10 Hoheninformationen

Bei ca. 70% der Leitungen bzw. bei rund 70 GEP-relevanten Leitungen (PAA-Haltungen ohne Gewasser)
fehlen die Angaben zur H6he.
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Die H6henangaben im PAA-Netz sollten als Vorbereitung fiir den niachsten GEP erhoben und in den Kataster
eingepflegt werden.

4.6.11  Rohrprofil, Lichte H6he und Lichte Breite
Die Angaben zum Rohrprofil wurden bei fast allen Objekten als Kreisprofil erfasst.

Bei ca. 5% der PAA-Kanalen fehlen die Angaben zur Lichten Hhe und Lichten Breite. Da diese fiir die
hydraulische Berechnung relevant sind, sind diese im Rahmen der Zustandserhebung zu bestimmen und der
Kataster muss entsprechend nachgefiihrt werden.

4.6.12  Baulicher Zustand und Sanierungsbedarf

Der bauliche Zustand und der Sanierungsbedarf sind fiir fast alle Objekte mit unbekannt erfasst. Diese
Informationen soliten mit dem néchsten GEP erhoben und in den Werkkataster eingepflegt werden.

4.7 Haltungen Beschriftung

Die Beschriftungen der Haltungen wurden fir die Darstellung im Werkplan und fiir den Ubersichtsplan 1:2000
ausgegeben.
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